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Tytuł Projektu: Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów

Nr projektu: RPOP.10.02.00-16-0022/17

Gmina Otmuchów                                                                              Otmuchów 2018-05-16
ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

L.dz. RP.042.8.68.2016
WSZYSCY  OFERENCI

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

POWIADOMIENIE

o zmianach  SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16.05.2018r. do Zamawiającego wpłynął wniosek                                 o zmianę warunków płatności, w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia ofert na  sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów”, dla Zadania nr 1 Rewitalizacja infrastruktury centralnej, historycznej części miasta – Remont infrastruktury Placu Jana Pawła II, ul. Roosevelta, część ulicy Krakowskiej oraz dla zadania nr 2 Rewitalizacja infrastruktury centralnej, historycznej części miasta w obrębie Rynku i jego okolic – ul. Nyska, Mickiewicza, Zamkowa, Smolenia, Szkolna
Treść wniosku: 

Witam !
W ogłoszonym przetargu na rewitalizację rynku w Otmuchowie płatność za usługę nadzoru powinna być :
1. jak dla wykonawcy zadania - czyli etapami
lub
2. na koniec roku 2018 i na zakończenie zadania

Prowadzący nadzór muszą ponosić koszty swojej działalności : płacić comiesięczną składkę na ZUS ,  ponosić koszty zatrudnionego personelu technicznego , koszty dojazdów oraz inne koszty związane z prowadzoną działalnością. Na koniec roku 2018 firma nie będzie miała  przychodu  natomiast na koniec inwestycji w maju 2019 roku będzie duży przychód   co  spowoduje duży dochód  w miesiącu maju 2019  bez faktycznie  poniesionych kosztów. Spowoduje to zachwianie rozliczeń rocznych firmy.
Prosimy o zmianę sposobu zapłaty za sprawowanie nadzoru nad zadaniem.

Odpowiedź :
Zamawiający uwzględniając powyższe wprowadza zmiany w warunkach płatności w następujący sposób 

Zmienia się zapis § 9 ust.3 umowy w następujący sposób:

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonaną usługę odbędzie się sześcioma fakturami w równych ratach:

- fakturą częściową wystawioną na podstawie odbioru częściowego, stwierdzającego stan wykonania robót na dzień 15.06.2018r.

- fakturą częściową wystawioną na podstawie odbioru częściowego, stwierdzającego stan wykonania robót na dzień 31.08.2018r.

- fakturą częściową wystawioną na podstawie odbioru częściowego, stwierdzającego stan wykonania robót na dzień 31.10.2018r.

- fakturą częściową wystawioną na podstawie odbioru częściowego, stwierdzającego stan wykonania robót na dzień 31.12.2018r.

- fakturą częściową wystawioną na podstawie odbioru częściowego, stwierdzającego stan wykonania robót na dzień 28.02.2019r.

oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót (bez wad i usterek).

Zmienia się zapis § 9 ust.4 umowy w następujący sposób:

Podstawę do wystawienia faktur za wykonanie przedmiotu umowy stanowią podpisane przez Zamawiającego  o Inspektora Nadzoru protokoły odbioru częściowego/końcowego robót objętych nadzorem.

                                                                                      Burmistrz Otmuchowa

                                                                                              Jan Woźniak
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