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I. Część opisowa

1.1.1. Wstęp. 

Stacja  Uzdatniania  Wody  zlokalizowana  jest  w  centralnej  części  miasta  Otmuchów 
wchodzącego   w  obszar  powiatu  Nyskiego.  Zasilanie  stacji  prowadzone  jest  z  ujęcia  wody 
składającego się z trzech studni zlokalizowanych na terenie stacji.

Na podstawie przedstawionego poniżej stanu aktualnego SUW w Otmuchowie oraz zgodnie z 
wymaganiami dla zaprojektowania i  wykonania modernizacji  SUW, pozostałymi informacjami oraz 
wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego, zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno – 
Użytkowym  (PFU),  zadaniem  Wykonawcy  będzie  wykonanie  projektu  modernizacji  SUW  w 
Otmuchowie, jego realizacja oraz uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych i  
technicznych) zgodnych z PFU .

1.1.2. Dostępność Placu Budowy.

Roboty wykonywane będą na obiekcie funkcjonującym. Wszystkie prace, które będą polegały  
na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika. W 
tym celu Wykonawca będzie występował  do kierownika obiektu i Inżyniera co najmniej 2 dni robocze  
przed  planowanym  terminem  robót.  Do  robót  można  będzie  przystąpić  wyłącznie  po  uzyskaniu 
zgody Użytkownika oraz Inżyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

1.1.3. Rozpoczęcie robót 

Warunkiem  rozpoczęcia  Robót  w  ramach  kontraktu  jest  zatwierdzenie  Dokumentów 
Wykonawcy w trybie opisanym w PFU oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Kontraktu.

1.1.4.  Zakres kontraktu

Przewidywany zakres robót obejmuje działania scharakteryzowane w następujący sposób:
- Wymiana rozdzielnic w pomieszczeniu sterowni
- Wymiana   przewodów  sterowniczych  pomiędzy  pulpitami  sterowniczymi  a  rozdzielnią 

główną RG 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, Próby Eksploatacyjne i 
eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. Wykona także inne 
zobowiązania  konieczne  do  Przejęcia  Robót  od  Wykonawcy  i  przekazania  obiektu  do  eksploatacji  i  
użytkowania,  w tym wyposaży obiekt  w urządzenia i  narzędzia  eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i 
higieny  pracy  wg  standardu  wynikającego  z  zastosowanej  technologii  i  rozwiązań  materiałowych.  
Wykonawca  zapewni  także  kompletne  oznakowanie  obiektów,  urządzeń,  stref  i  innych  elementów 
instalacji wymagających oznakowania.

1.1.5. Przewidywana technologia. 

Przebudowa instalacji SUW Otmuchów winna opierać się na niżej przedstawionym PFU, w 
którym  Zamawiający  określa  wymagania  oraz  zakres  prac  dla  modernizacji  istniejącej  Stacji  
Uzdatniania Wody. 
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Wymagany zakres prac (opisany również w punkcie 1.2.3.):
· automatyzacja obsługi wybranych urządzeń;
· sterowanie,  automatyka,  wizualizacja  procesów  technologicznych  związanych  z 

modernizowanymi urządzeniami;

1.1.6. Spodziewane efekty inwestycji.

Efektem pracy Stacji Uzdatniania Wody po modernizacji będzie: 
· Poprawa  niezawodności  pracy  Stacji  Uzdatniania  Wody  poprzez  zastosowanie:  nowoczesnej 

aparatury kontrolno pomiarowej oraz sterującej, urządzeń podtrzymujących napięcie.

1.1.7. Zakres przedmiotu zamówienia.

1.1.7.1. Prace projektowe.
Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujące, co najmniej:

- Dokumentację  powykonawczą z naniesionymi  w sposób  czytelny  wszelkimi  zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy i połączeń międzyobiektowych.

- Instrukcję eksploatacji. 

Każdy  etap  wymaga  weryfikacji  oraz  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego  i  Inżyniera 
Kontraktu w zakresie zgodności z Kontraktem. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane  weryfikacji  przez  osoby  uprawnione  lub  uzgodnione  przez  odpowiednie  władze,  to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na 
jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego.  
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera i/lub 
Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi,  że Dokument 
Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.

W  szczególności  Wykonawca  uzyska  wszelkie,  wymagane  zgodnie  z  prawem  polskim, 
uzgodnienia,  opinie  i  decyzje  administracyjne,  niezbędne  dla  zaprojektowania,  wybudowania, 
uruchomienia i przekazania obiektów Stacji Uzdatniania Wody do Prób Eksploatacyjnych. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera i/lub Zamawiającego nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.

1.1.7.2. Zakres robót budowlanych.

Modernizację  SUW  Otmuchów  należy  prowadzić,  wykonując  urządzenia  niezbędne  dla 
uzyskania  zakładanych  efektów  ilościowych  i  jakościowych.  Niezbędne  jest  wybudowanie, 
uruchomienie oraz uzyskanie wymaganej efektywności dla następujących obiektów i urządzeń:

A) Instalacje elektryczne i AKPiA w istniejących obiektach na terenie SUW Otmuchów

-  wymiana  istniejącej  rozdzielnicy  z  układem  sterownia  w  pomieszczeniu  sterowni  na  nowe 
rozdzielnice

- Wykonanie instalacji  sterowniczych do urządzeń technologicznych pomiędzy nową rozdzielnią 
sterowania a istniejącą rozdzielnią główną-zasilania.
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-  Wykonanie  wizualizacji  procesów  technologicznych  SUW  Otmuchów  w  zakresie 
modernizowanym w danym etapie.

1.1.7.3. Umowa serwisowa.

Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji aż do końca Okresu Zgłaszania Wad 
(Wykonawca będzie wykonywał czynności serwisowe w ramach Kontraktu). Dopełnienie formalności  
serwisowych z dostawcami urządzeń/podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po 
stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i  Instalacji w Okresie Zgłaszania Wad pokrywa 
Wykonawca. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych na swój koszt, zgodnie z punktem 2.7 
PFU.

1.1.7.4. Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy.

Wykonawca  przeszkoli  personel  Zamawiającego,  przeprowadzi  rozruch  urządzeń,  Próby 
Eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. 
Wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu 
do  eksploatacji  i  użytkowania,  w  tym  wyposaży  obiekt  (węzły  technologiczne)  w  urządzenia  i 
narzędzia  eksploatacyjne  oraz  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  wg  standardu  wynikającego  z 
zastosowanej  technologii  i  rozwiązań  materiałowych.  Wykonawca  zapewni  także  kompletne 
oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania.

1.1.8. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Realizując modernizację SUW w ramach niniejszego programu utrzymuje się dotychczasowe 
właściwości  funkcjonalno-użytkowe  obiektu  do  ujmowania,  uzdatniania  i  dystrybucji  wody, 
zachowując istniejący podstawowy układ technologiczny stacji.

1.1.9. Założenia do modernizacji SUW Otmuchów.

Przy  projektowaniu  modernizacji  Stacji  Uzdatniania  Wody  należy  przyjąć  następujące 
wymagania ogólne:

- Jako  podstawę  opracowania  projektów  i  wykonania  robót  należy  przyjąć  założenia  i  
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno Użytkowym.

- Rozwiązania  projektowe  winny  uwzględniać  niezawodność  pracy  stacji,  przy  zachowaniu 
wysokiej funkcjonalności.

- Proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję.
- Proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością pracy 

oraz wysokim standardem wykonania.

Stacja Uzdatniania Wody Otmuchów.

Należy rozprowadzić przewody sterownicze pomiędzy dostarczanymi pulpitami 
sterowniczymi a istniejącymi urządzeniami i rozdzielniami w taki sposób aby móc w pełni 
korzystać z istniejących oraz zmodernizowanych elementów stacji.
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Automatyka i sterowanie

Należy  zaprojektować  i  wykonać  pełną  automatykę  urządzeń  w  poszczególnych  węzłach 
technologicznych  oraz  sterowanie  poszczególnych  etapów  technologicznych  w obiektach  oraz 
w Centralnej Sterowni. Zastosowane rozwiązania musi cechować wysoki stopień niezawodności oraz  
zgodność urządzeń z najwyższymi standardami. Procesy jednostkowe muszą być zwizualizowane w 
pomieszczeniu Centralnej Sterowni. 

Nowy układ wykonać w oparciu o obiektowe sterowniki PLC połączone ze sobą zamkniętą 
pętlą komunikacyjną. Obiekt technologiczny posiadać musi niezależny sterownik programowalny z 
10% rezerwą wejść/wyjść oraz panel operatorski umożliwiający obsłudze lokalny podgląd wszystkich 
dostępnych  parametrów pracy  danego obiektu.  Sterownik  będzie  odpowiedzialny  za  sterowanie, 
docelowo, całą stacją. Wszystkie te dane będą przesyłane do systemu wizualizacji. Połączenie układu 
automatyki  i  sterowania  z  układem  zasilania  elektrycznego  wykonane  musi  być  w  sposób 
umożliwiający ręczne załączenie/wyłączenie każdego urządzenia z niezależną sygnalizacją stanu pracy 
na elewacji rozdzielni zasilająco – sterowniczej.

Nadzór nad pracą całej Stacji odbywał się będzie w Centralnej Sterowni.
Wykonawca  dokona niezbędnych poprawek w oprogramowaniu w czasie rozruchu.
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II. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

0.1.1 Przygotowanie terenu budowy.

Przygotowanie terenu budowy wiążę się ze spełnieniem wymogów punktu 1.1.3 i 1.1.4 PFU 
oraz spełnieniu innych wymogów Kontraktu.

2.1.2 Instalacja napięcia sterowniczego.

Jako napięcie sterownicze i sygnalizacyjne w rozdzielnicach stosować napięcie 230VAC oraz 
24VDC. Do wyboru rodzaju pracy oraz sterowania ręcznego urządzeń stosować przełączniki i przyciski 
sygnalizacyjne  umieszczone  na  elewacji  rozdzielnic. Jako  sygnalizację  stanu  pracy  oraz  awarii 
urządzeń przewidzieć diody świetlne i  lampki  sygnalizacyjne umieszczone na elewacji  rozdzielnic.  
Praca  sterowników PLC,  panelu  operatorskiego oraz urządzeń AKPiA i  komunikacyjnych musi  być 
podtrzymywana  przez  zasilacz  10A/24VDC  z  zaawansowanym  modułem  UPS  oraz  dedykowanym 
akumulatorem o pojemności 7.2Ah.

2.1.3 AUTOMATYKA I Aparatura kontrolno – pomiarowa.

W  stanie  normalnej  pracy  oraz  w  przypadku,  gdy  wszystkie  urządzenia  są  sprawne,  
przełączniki wszystkich urządzeń na elewacji projektowanych rozdzielnic, powinny być ustawione w 
pozycji  pracy  Automatycznej.  Sterownik  PLC  sam,  w  oparciu  o  zaprogramowany  algorytm,  będą 
sterować pracą stacji zarówno podczas normalnej pracy, jak i podczas niektórych stanów awaryjnych  
(np. włączenie innej pompy w przypadku awarii jednej).

Komunikację  sterownika  z  użytkownikiem wykonać  poprzez  kolorowy graficzny  dotykowy 
panel operatorski minimum 10’’umieszczony na elewacji rozdzielnicy technologicznej i pracujący w 
sieci  Ethernet.  Przedstawiać on będzie schemat technologiczny SUW oraz umożliwiać bezpośredni 
odczyt oraz zmianę parametrów pracy urządzeń stacji. 

Minimalna funkcjonalność wizualizacji HMI dla SUW Otmuchów:
- sygnalizacja praca/postój pompy/urządzenia,
- bieżący tryb pompy/ urządzenia (zdalny/ręka/odstaw),
- sygnalizacja awarii pompy/ urządzenia,
- załącz/wyłącz pompę/ urządzenia (dla trybu zdalny, bez alarmu suchobieg i alarmu wy

sokiego ciśnienia),
- sygnalizacja poprawności zasilania rozdzielni,
- natężenie przepływu chwilowego,
- licznik przepływu wody,
- poziom lustra wody w zbiorniku,
- sygnalizacja poprawności działania sondy hydrostatycznej,

- pomiar czasu pracy pompy/urządzenia,
- nastawa progu alarmowego ciśnienia na rurociągu tłocznym (max),
- nastawy poziomów suchobiegu (załącz/wyłącz suchobieg),
- wyświetlanie bieżącej daty i czasu sterownika PLC, 
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System  musi  być  zaprojektowany  w  taki  sposób,  aby  awaria  jakiegokolwiek 
urządzenia  była  sygnalizowana na wyświetlaczu HMI. Wymagana jest m.in. informacja o 
przerwaniu pętli przetwornika pomiarowego.

Zestawienie pomiarów i układów automatyki.

1. SUW Otmuchów

Pomiary

Pomiar przepływu wody Przepływomierz elektromagnetyczny,
 wodomierz

Pomiar poziomu wody Sonda hydrostatyczna, sondy 
konduktometryczne

Pomiar ciśnienia Piezorezystancyjny przetwornik 
ciśnienia, presotat

Podstawowe 
parametry pracy Regulacja pracy pomp sieciowych - praca w funkcji ciśnienia

Algorytm sterowania
Zadany przepływ wody lub ciśnienie na wyjściu.
Wizualizacja pracy każdego napędu na panelu operatorskim (praca, awaria, 
bieżąca prędkość, prąd).

Sterowane urządzenia Pompy głębinowe, zestaw pomp sieciowych, dmuchawa, sprężarki, pomp

Automatyka

Szafa rozdzielczo-sterownicza wspólna z częścią do sterowania ręcznego i 
automatycznego. Sterowanie procesem przez lokalny sterownik PLC wpięty 
do zakładowej sieci komunikacyjnej. Komunikacja z użytkownikiem poprzez 
graficzny panel operatorski na którym dostępne będą wszystkie mierzone 
wartości z przetworników, stany pracy urządzeń, wartości zadane. W trybie 
ręcznym obsługa poprzez przyciski i lampki sygnalizacyjne LED. 

Przyrządy pomiarowe

Przyrządy  pomiarowe  powinny  się  charakteryzować  dużą  dokładnością  i  niezawodnością 
działania w jak najdłuższym przedziale czasu. Jest to konieczne ze względu na przewidzianą pełną 
automatyzację pracy SUW. Należy stosować przyrządy renomowanych firm. Czujniki (sondy) powinny 
być  montowane  w  aparaturze  specjalnie  przeznaczonej  do  tego  celu,  umieszczonej  w  łatwo 
dostępnych  miejscach.  Powinna  istnieć  możliwość  łatwej  ich  konserwacji  lub  wymiany,  W 
szczególnych  przypadkach  jak  np.  w  przypadku  przepływomierzy  można  montować  urządzenie 
bezpośrednio w głównym ciągu technologicznym. Przyrządy należy instalować wraz ze wszystkimi 
zalecanymi  przez  producentów  układami  kompensacyjnymi  (sondami)  jak  np.  kompensacja  od 
temperatury. Do Centralnej Sterowni należy przesłać wszystkie dostępne z przetworników pomiary 
(łącznie z tymi, które są mierzone równolegle z pomiarem właściwym) oraz wszystkie generowane 
przez nie alarmy. Należy zainstalować przyrządy pomiarowe o niżej podanych cechach.
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Wymagane cechy wybranych urządzeń pomiarowych.

1. Pomiar poziomu metodą hydrostatyczną 
Parametry układu pomiarowego:

 Sygnał wyjściowy: prądowy 4..20 mA 
 Zasilanie: 12...30 Vdc (z pętli prądowej)
 Zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
 Zakres pomiarowy: dostosowany do miejsca zainstalowania
 Dokładność: 0,2 % pełnego zakresu pomiarowego
 Temperatura pracy: od 0 do +30°C
 Zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci 
 Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej
 Kabel nośny wykonany z polietylenu, dowolnie skracany

2. Pomiar ciśnienia
Parametry układu pomiarowego:

 Sygnał wyjściowy: prądowy 4..20 mA 
 Zasilanie: 12...30 Vdc (z pętli prądowej)
 Zakres pomiarowy: dostosowany do miejsca zainstalowania
 Dokładność: 0,2 % pełnego zakresu pomiarowego
 Temperatura pracy: od 0 do +30°C
 Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej 
 Stopień ochrony: min IP65

2.1.4  Montaż i rozruch instalacji (Urządzeń) 

Użycie  niezbędnego  sprzętu,  narzędzi,  przyrządów  pomiarowych,  wykwalifikowanych  i  
niewykwalifikowanych  pracowników  w  czasie  budowy  instalacji  i  montażu  Urządzeń,  dokonane 
zostanie  na  koszt  Wykonawcy.  Cała  instalacja  musi  zostać  zakończona  i  pozostawiona  w  pełni  
sprawna.

Przed  rozpoczęciem  prac  Wykonawca  dokona  ustaleń  z  Inżynierem  po  to,  aby  budowa 
instalacji  i  montaż Urządzeń nie kolidowały z pracą Urządzeń już zamontowanych i  pracujących.  

Wykonawca  dostarczy  na  Plac  Budowy i  zamontuje  te  elementy,  które  są  niezbędne  do  
posadowienia instalacji zanim instalacja dotrze na Plac Budowy

Wykonawca  musi  przewidzieć  i  uwzględnić  w  projekcie  budowlanym,  a  następnie  przy 
przebudowie SUW przestoje prac budowlanych wynikające z konieczności zachowania ciągłości pracy 
Urządzeń już pracujących. 

Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu instalacji  zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac.

Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia Urządzeń na Plac  
Budowy  do  momentu  Przejęcia  przez  Zamawiającego.  W  szczególności  Wykonawca  zadba  o 
dostarczenie  plandek  chroniących  Urządzenia  przed  wniknięciem  kurzu  i  zabrudzeniem  podczas 
równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych. 

Po zakończeniu całości Robót, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca  dokona  wyboru  właściwie  wykwalifikowanego  inżyniera  z  uprawnieniami 

pełniącego  rolę  koordynatora  działań  wszystkich  Podwykonawców  na  cały  okres  obowiązywania 
Kontraktu.
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Wykonawca  zapewni  trzyletni  okres  gwarancyjny  (począwszy  od  dnia  wystawienia  Świadectwa 
Przejęcia) na urządzenia oraz zapewni w tym czasie ich serwis zgodnie z punktem 1.2.3.3.
Wykonawca zapewni również wykwalifikowany personel niezbędny przy: 

- Pracach budowlanych i nadzorze.
- Kontaktach  pomiędzy  zastępcą  Inżyniera,  przedstawicielami  użytkownika  i  innymi 

wykonawcami. 
- Nadzorowaniu podczas przechowywania, testowania, przeglądów i konserwacji Urządzeń.

Przekazanie do eksploatacji i użytkowania, zakończenie prac i obsługa Urządzeń 

Należy spełnić następujące warunki, o ile zapisy Wymagań Szczegółowych nie stanowią inaczej.
- Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji i użytkowania przez Zamawiającego w terminie  

ustalonym z Inżynierem, a Wykonawca przez Okres Zgłaszania Wad będzie nadzorować pracę 
instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbędne do właściwej 
pracy Urządzeń. 

- Gdy  w  przewidzianym  terminie  Wykonawca  wprowadzi  wszelkie  niezbędne  poprawki, 
Inżynier zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Świadectwo Wykonania. 

2. Próby i szkolenia 

2.2.1 Szkolenia

Celem  szkolenia  jest  zapewnienie  wybranemu  personelowi  Zamawiającego  niezbędnej 
wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi obiektów. 

Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie 
Prób Końcowych i winno obejmować:

- Zasady poprawnej eksploatacji i działania SUW, 
- Przyjęte procedury bezpieczeństwa,
- System kontroli i pomiarów,
- System AKPiA.

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. 
Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne 
niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie 
oraz do szkolenia kolejnych pracowników.

Koszty  związane  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  szkoleń  pokrywa  Wykonawca. 
Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia.

2.2.2 Próby końcowe oraz przejęcie przez Zamawiającego 

Wstęp 
Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały:
1) próby przedodbiorowe,
2) próby odbiorowe,
3) eksploatację próbną obejmującą rozruch mechaniczny, hydrauliczny i  technologiczny stacji 

uzdatniania oraz badania procesowe.
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Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych Inżynier wydaje jedno Świadectwo Przejęcia dla całości 
Robót.

Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do momentu 
wydania Świadectwa Przejęcia.  Koszty poboru prób i  analiz  niezbędne do realizacji  Kontraktu lub 
wymagane  osobno  przez  Wykonawcę  w  ramach  rozruchu  procesowego  i  przed  wydaniem 
Świadectwa Przejęcia ponoszone będą przez Wykonawcę.

Wykonawca przedstawi program Prób Końcowych do zatwierdzenia Inżynierowi. Wszystkie 
badania  i  próby  winny  być  realizowanie  zgodnie  z  zatwierdzonym  programem,  Wymaganiami 
Ogólnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegółowymi.

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości SUW do uzyskania zezwolenia na eksploatację,  
Inżynier  zorganizuje  kontrolę  w  celu  stwierdzenia  zgodności  z  Prawem  Budowlanym  i  aktami 
pochodnymi.  Kontrola  ta  nie  zdejmuje  z  Wykonawcy  żadnych  obowiązków  i  odpowiedzialności 
określonych w Kontrakcie.

Próby przedodbiorowe 
Próby przedodbiorowe obejmą:

- Procedury badań producenta 
- Procedury przyjęcia na Plac Budowy

Badania  producenta  powinny  być  realizowane  zgodnie  z  obowiązującymi  normami,  normami 
producenta oraz Wymaganiami Ogólnymi .
Inżynier będzie upoważniony do kontroli badań producenta. Wymagania dotyczące badań i kontroli 
zostaną potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji.
Badania producenta powinny dotyczyć całego wyposażenia elektrycznego i sterowania obejmujące 
między innymi:

- rozdzielnice i sterownie nn,
- wyposażenie AKPiA,

Próby odbiorowe 
Próby odbiorowe, w tym dla robót elektrycznych i automatyki będą przeprowadzane 

po ich zakończeniu, sprawdzeniu, potwierdzeniu zgodności z warunkami Umowy.

Dokumentacja eksploatacyjna 

Wykonawca  nie  później  niż  3  dni  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  próbnej  przekaże 
Inżynierowi do akceptacji dokumentację powykonawczą, poradniki eksploatacji i konserwacji oraz pozostałą 
dokumentację niezbędną do przekazania do eksploatacji i użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi,  w  okresie  nie  późniejszym  niż  dwa  dni  przed  rozpoczęciem  Prób 
Eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obsługi wszystkich Urządzeń. 

Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać “krok po kroku” procedury przygotowania, dobierania 
nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń. 

Instrukcje  obsługi  przygotowane  przez  Wykonawcę  odnoszące  się  do  instalacji  będącej  przedmiotem 
zamówienia, zostaną wydrukowane, a następnie oprawione w okładki formatu A4. 

Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że Instrukcje obsługi zawierają: 
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a) Listę dostarczonych Urządzeń z podaną nazwą producenta. 

b) Listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych Urządzeń.

c) Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i układów sterowników PLC. 

d) Schematy  połączeń  elektrycznych  pomiędzy  panelem  kontrolnym,  układami  sterowników  PLC  i 
zamontowanymi Urządzeniami. 

2.2.3 Próby Eksploatacyjne 

Wstęp 
Próby Eksploatacyjne powinny zostać wykonane w celu sprawdzenia funkcjonowania procesu 

uzdatniania wody pod kątem wypełnienia poszczególnych gwarancji.
W Okresie Zgłaszania Wad eksploatację SUW będzie prowadził Zamawiający. 
Przez cały Okres Zgłaszania Wad, Zamawiający będzie raz w miesiącu poddawał analizom pobierane 
próbki w zakresie koniecznym do weryfikacji Wykazu Gwarancji.

Zamawiający  będzie  informował  Wykonawcę  niezwłocznie  o  przypadkach  przekroczenia 
gwarantowanych  parametrów,  aby  umożliwić  Wykonawcy  podjęcie  natychmiastowych  działań 
zaradczych. Powyżej opisane próby i badania rutynowe mają na celu potwierdzenie działania SUW 
zgodnie z udzielonymi przez Wykonawcę gwarancjami.

Okres Zgłaszania Wad – Próby Eksploatacyjne 
Okres Zgłaszania Wad będzie trwał 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia 

dla Całości Robót. Podczas trwania Prób Eksploatacyjnych SUW będzie pracować w sposób w pełni 
zautomatyzowany, chyba że względy operacyjne lub awarie urządzeń spowodują inaczej. 
O ile rezultaty Prób Eksploatacyjnych w Okresie Zgłaszania Wad będą pozytywne to na koniec Okresu  
Zgłaszania Wad zostanie wystawione Świadectwo Wykonania.
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