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1. CZESC OPISOWA

1.1.Nazwa zamowienia:
Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn..

»Przebudowa drogi gminnej relacji DP 1658 O /Ulanowice/-DP 1649 O /Malerzowice Mate/”
1.2. Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program:

Powiat Nyski, Gmina Otmuchow,
dz. Nr 123 (obreb Otmuchow), 20 (obreb Nieradowice), 9, 13 i 13/3 (obreb Malerzowice Male)




1.3.Nazwa zamawiajaceqo i adres:

Gmina Otmuchoéw, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchow
1.4. Dane 0séb opracowujacych program:

Arkadiusz Jagieto, inzynier budownictwa w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;

Arkafdi sa Jagiel,

INZYNER BUDCWN G wa
ecjalnosci

k Ukcje budowlans
zynierskie



2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Cel zambwienia

Zamowienie obejmuje wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy,
specyfikacje techniczne, kosztorysy, itp.) zadania pt. ,Przebudowa drogi gminnej relacji DP 1658 (Ulanowice)-
DP 1656 O (Malerzowice Mafte)". Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowe drogi gminnej (klasy ,D'-
dojazdowa) na diugosci okoto 2,81km - od potaczenia z drogg powiatowg nr 1658 O na wysokosci
miejscowosci Ulanowice do potaczenia z drogg powiatowa nr 1649 O w miejscowosci Malerzowice Mate oraz
odcinka drogi (dz. nr 13/3) w przysidtku Bednary. W ramach zadania przewiduje sig przebudowe konstrukgji
jezdni, przebudowe istniejacych zjazdow i potaczen, stabilizacje poboczy kruszywem kamiennym, przebudowe
elementow infrastruktury technicznej (w przypadku jej kolizji z zamierzeniem) oraz wykonanie urzadzen
bezpieczenstwa i oznakowania pionowego.

Opis zatozen projektowych.
Glownym zafozeniem opracowanego projektu przebudowy drogi gminnej jest poprawa stanu technicznego
oraz podwyzszenie warunkéw komunikacyjno-transportowych z jednoczesng poprawg funkcjonalnosci
istniejacego uktadu komunikacyjnego oraz bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu drogowego.
Droga docelowo ma funkcjonowaé tak jak obecnie jako droga jednojezdniowa dwukierunkowa, konstrukcja
nawierzchni o parametrach zblizonych dla kategorii ruchu (obciazenia ruchem) KR-2. Wzdluz drogi wykonane
zostang pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem kamiennym.
Zakres opracowania:
1) Przebudowa drogi z wykonaniem poboczy gruntowych stabilizowanych kruszywem kamiennym.
2) Przebudowa istniejacych potaczen i zjazdow.
3) Montaz urzadzen bezpieczeristwa.
4) Wykonanie oznakowania pionowego.
5) Przebudowa pozostatej infrastruktury kolidujacej, zwigzanej z przebudowywana droga.
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z pozn. zm.).
Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajacego stawiane
planowanej inwestycji a wraz z zalacznikami stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na
realizacjg zadania obejmujacego wykonanie wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
opiniami i decyzjami wszelkich prac budowlano — montazowych dotyczacych robét opisanych w ninigjszym

opracowaniu.



2.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot budowlanych

1) Przebudowa drogi (klasy ,D" dojazdowa) z poboczami na odcinku ok. 2 810m, w tym:

- jednia szerokosci 5,00m (dwa pasy ruchu po 2,50m) na diugosci ok.2 810m,

- powierzchnia poboczy gruntowych wzmocnionych kruszywem kamiennym ok. 4 215m?.

2) Przebudowa wiaczen (korekta geometrii);

- km 0+000 - przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1658 O;

- km 1+728 - przebudowa wigczenia z drogg niepubliczna w przysiotku Bednary;

- km 2+480 — przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowg 1649 O;

3) Przebudowa istniejacych zjazdow na pola uprawne i posesje prywatne.

4) Wykonanie oznakowania pionowego dla docelowej organizacji ruchu oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu,
np. bariery energochtonne.

9) Przebudowa pozostatej infrastruktury (w tym infrastruktury technicznej-sieciowej) w przypadku jej kolizji

z przebudowywana droga,

6) Wycinke drzew w przypadku ich kolizji z zamierzeniem (po uzyskaniu decyzji na wycinke lub decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej).

.

AT Iy,

Fot. Nr 1. Odcinek drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1658 O.



Fot. Nr 3. Urzadzenia bezpieczeristwa na obiekcie mostowym przed miejscowoscig Malerzowice Male.



Catkowita dlugo$¢ przebudowywanej drogi wynosi okoto 2,81km, z czego:

- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa szeroko$ci 5,00m na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa
nr 1658 O (km 0+000) na dtugosci okoto 632m,

* droga jednojezdniowa, dwukierunkowa szerokosci 5,00m o diugosci okolo 2 124m do skrzyzowania
(km 2+480) z drogq powiatowa nr 1649 O w miejscowosci Malerzowice Mate,
Przebudowie podlegaja istniejace zjazdy do posesji prywatnych oraz na tereny pdl uprawnych.
Na przedmiotowym zakresie przewiduje sie wprowadzenie oznakowania pionowego oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu zgodnie z projektem docelowej organizacii ruchu.
Tereny przylegte do pasa drogowego naruszone w trakcie robot zostang przywrécone do odpowiedniego
stanu. W ramach zadania dla przebudowanych rowow i przepustow przewiduje sie doprowadzenie ich do
stanu pozwalajgcego na uzyskanie wymaganych parametréw hydrologicznych. Tereny zielone np. skarpy

nasypow pasa drogowego, skarpy i dna rowow zostang obsiane trawa.

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujacych elementow:

= projekt budowlany wraz ze zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robot budowlanych niewymagajacych
uzyskani pozwolenia na budowe.

= W przypadku koniecznosci, w ramach realizacji zadania budowy obiektow nie mieszczacych sig
w zakresie zgtoszenia, nalezy uzyska¢ odrebna decyzje o pozwoleniu na budowe lub zgloszenie robot

budowlanych zgodnie z ustawa Prawo Budowlane i przepisami odrebnymi.

= projekt wykonawczy zawierajacy szczeg6lowe rozwigzania wszystkich elementow podlegajacych budowie
badz przebudowie tj. plany, rysunki, mapy lub inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu rob6t budowlanych oraz uwarunkowan i dokiadnych lokalizacji ich wykonania (np. szkice
sytuacyjne wraz z opisem okreslajgcym rodzaj, zakres i sposob wykonywania robot budowlanych, mapy

ewidencyjne, zasadnicze, uproszczony wypis z rejestru gruntéw, uzgodnienia, itp.),

= specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, w zakresie o ktorym mowa w § 12-14
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego,



* przedmiary robot, w zakresie o ktorym mowa w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i
kosztorysy,

* uzyskanie zgody od wiascicieli gruntéw potrzebnych do realizowania zadania (zgoda na wejscie na grunt
celem wykonania rob6t oraz zgoda na udostepnienie terenu w celu zajecia pod skiadany urobek oraz inne

materiaty budowlane,

* niezbgdne pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, opinie, ekspertyzy jezeli bedg wymagane do wykonania

robot budowlanych a wynikajg z przepisow odrebnych,

* zamawiajacy zastrzega sobie prawo do realizacji czeci lub catosci zadania na podstawie wiasnych
rozwigzan projektowych, ktére moga zosta¢ przekazane Wykonawcy na kazdym etapie zamdwienia

w formie dokumentacji projektowej, ktorg wykonawca uwzgledni w cato$ci dokumentacii projektowe;.

Prace nie ujete w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, a konieczne do wykonania stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe, zwlaszcza, ze podstawa platnosci

bedzie cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce na etapie przygotowania oferty.

Teren planowanego zamierzenia nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pdzn.
zm.). art. 5 ust. 2 obiekt budowlany nalezy uzytkowaé w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywaé¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawno$ci technicznej. Realizacja
inwestycji przyczyni sie do poprawy stanu technicznego istniejacych obiektow objetych niniejszym PFU oraz
poprzez zwigkszenie tadu i estetyki podniesie atrakcyjnos¢ tego terenu.

W projekcie budowlanym nalezy umiesci¢ zapis, wskazujacy Wykonawcy robét drogowych wykorzystanie
W porozumieniu z Inwestorem pozyskanego z procesu frezowania materialu do umocnienia pobocza w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycii.

Przebudowe i rozbudowe infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wydanymi przez zarzadcow i wiascicieli poszczegdlnych sieci.
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2.4. Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przebudowa drogi ma na celu poprawe jej estetyki i funkcjonalno$ci, naprawe uszkodzen wynikajacych
z diugoletniej eksploatacji, usprawnienie komunikacji samochodowe;.
2.5. Szczegolowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-

kubaturowych

Zakres planowanych robot podstawowych obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze

- wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie,

- wykonanie niwelaciji terenu,

- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,

- wykonanie ewentualnych przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

2. Roboty rozbiérkowe w zakresie wszystkich istniejacych nawierzchni utwardzonych w obszarze objetym

opracowaniem, demontaz elementéw matej architektury, wycinka drzew i krzewow.

3. Roboty budowlano — montazowe:

Budowle liniowe (drogi).

- catkowita powierzchnia terenu inwestycji podlegajaca przebudowie wynosi okoto 18 827m2, w tym:

- nawierzchnie jezdni z BA - ok. 14 612m2,

- pobocza nieutwardzone wzmocnione kruszywem kamiennym - ok. 4 215m?

Rodzaje i ilosci robot opisanych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne,
Wykonawca musi liczy¢ sie z faktem, ze zakres prac projektowych jak réwniez robét budowlanych
moga ulec zmianie w zakresie wg pkt. 1.2. i 1.5. Szczegotowy zakres robot budowlanych powinien
wynika¢ z inwentaryzacji terenowej, wywiadow $rodowiskowych oraz wtasnych badan i pomiaréw na
potrzeby wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz by¢ okreslony w dokumentacji projektowej tj.

projekcie budowlanym, wykonawczym, specyfikacjach technicznych oraz przedmiarach robot.

4.Roboty wykonczeniowe i porzadkowe

-prace wykonczeniowe oraz porzadkowe terenu budowy.

5.0znakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

-montaz znakéw pionowych oraz barier zabezpieczajacych zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
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3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca winien odby¢ wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia w celu
oceny kosztu i ryzyka wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej
wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace do prowadzenia robot budowlanych.

Roboty budowlane muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacymi
polskich przepiséw prawa, norm i instrukcji oraz dostepnej wiedzy technicznej. Nie wyszczegoinienie w
niniejszych wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

» wiasciwg jakos¢ wykonania zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-
Budowlanymi,

* wykonania robét zgodnie z dokumentacjg techniczna, poleceniami Inspektora nadzoru, poleceniami

Inspektora nadzoru autorskiego.
= jakos¢ zastosowanych materiatow,

» zabezpieczenie terenu budowy oraz oznakowanie prowadzonych robot,
* ochrone $rodowiska w czasie wykonania robot,

= ochrone przeciwpozarowa,

* bezpieczenstwo i higiene pracy,

= stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
gaop ychp

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie projektowanych elementéw zagospodarowania
terenu a w szczegdlnoSci drég, przebiegu tras podziemnej infrastruktury technicznej. Zmiany przebiegu
elementow infrastruktury technicznej dopuszczania jest w wyniku zaistnienia na terenie budowy sytuacji nie

ujgtych w projekcie, np. wystepowanie w gruncie elementow niezinwentaryzowanych oraz nie pokazanych na
mapach.

3.1. Wymagania dla projektowania

Dokumentacja projektowa, stanowigca jeden z elementdw zamowienia, na podstawie ktorej majg byc
wykonane roboty budowlane winna zawiera¢ hierarchizacje elementéw robét z uwzglednieniem pilnosci
potrzeby i kolejnosci ich realizacji. Wykonawca winien przewidzie¢ zakres przewidywanych procedur
formalnych warunkujacych przystapienie do robdt budowlanych. Zadaniem Wykonawey dokumentacii
projektowej jest przedstawienie Zamawiajacemu proponowanych przez niego rozwigzan technicznych pod

katem ich weryfikacji w aspekcie eksploatacyjnym i ostatecznej ich akceptacji. Dokumentacja projektowa
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winna zosta¢ opracowana z uwzglednieniem uwarunkowan zawartych w uzgodnieniach z Zamawiajacym oraz

podzielona na elementy, ktére umozliwig najszybsze przystapienie do robét budowlanych.

3.1.2. Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach ninigjszego zamowienia dokumentacje projektowa wraz
z oSwiadczeniem, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
techniczno-budowlanymi i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatnosci do zrealizowania celu,
ktoremu ma sluzy¢. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajacym protokdt przekazania kompletnej
dokumentaciji projektowe;.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywac
Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajacych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego. Jednoczeénie
Wykonawca przekaze na biezaco kserokopie badz oryginaty wszystkich wystapien.

Obiekty budowlane nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych
w zakresie:

»  bezpieczenstwa konstrukcji

* bezpieczenstwa uzytkowania

= ochrony srodowiska

= ochrony przed hatasem i drganiami

Nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich oraz uwzgledni¢ ewentualne
wymagania konserwatorskie. Obiekty budowlane powinny by¢ tak zaprojektowane aby odpowiadaty pod
kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym. Rozwigzania projektowe powinny by¢
tak przyjete, aby budowle, urzadzenia i wyposazenie zapewnialy diugotrwala bezproblemowg eksploatacje
przy niskich kosztach eksploatacji. Nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu
inspekcji, oczyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢
zaprojektowane w taki sposob, aby bezawaryjnie pracowaly we wszystkich warunkach eksploatacyjnych.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, bledy, braki dostrzezone na
rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego czy zostaty one zaaprobowane przez Zamawiajacego czy nie.
Niezaleznie od jakichkolwiek wcze$niejszych akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego,
w przypadku stwierdzenia btedow projektowych na etapie wykonawstwa robot budowlanych Wykonawca
usunie wszelkie braki na wtasny koszt.

Dokumentacja techniczna winna by¢ konsultowana na kazdym etapie opracowania projektu
z Zamawiajacym.
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Projektanci
Wykonawca zatrudni do projektowania robot doswiadczonych projektantow posiadajacych wymagane

Prawem budowlanym odpowiednie uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, nalezacych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny

personel pomocniczy.

Nadzory autorskie

Inwestor zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantéw - autoréw dokumentagii
projektowej w okresie wykonywanych robot.

Dokumentacja  projektowa winna by¢ opracowana z nalezytq starannoscia,  zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i etykg
zawodowg zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.

Nalezy przyja rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodna funkcjonalnosé obiektow w diugim okresie

czasu po najnizszych kosztach eksploatacyjnych.

3.2. Realizacja robot budowlanych

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:
e realizacji robot w oparciu 0 uzgodniong i zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacje
projektowa,
e sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,
e zorganizowania zaplecza budowy we wiasnym zakresie,
e organizacji wszelkich szlakéw komunikacyjnych niezbednych na potrzeby realizacji robét wraz
z dokonaniem uzgodnien zaje¢ terendw niezbednych na potrzeby wykonania w/w robot,
e przeprowadzenia stosownych czynno$ci odszkodowawczych zwigzanych z czasowym zajeciem
terenu niezbednego do prawidtowego wykonania robét,
e przekazania zrealizowanego obiektu administratorowi,
e sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
o wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz.
o pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do stosowania $rodkéw ochrony osobistej zgodnie
z charakterem wykonywanych prac,
o wszelkie materiaty i wyroby stosowane na budowie powinny odpowiada¢ Polskim Normom,
odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg (warunki
dopuszczenia zgodne z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623

Z p6znigjszymi zmianami),
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o wszelkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie powinny posiadac
stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych
instytucji,

» Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie wylacznie legalnych materiatow budowlanych
i wykoriczeniowych. Wyroby i materialy (z wyjatkiem materiatow masowych) winny by¢ odpowiednio
pakowane i posiada¢ znak wytworcy. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty zwiagzane
z wykonywanymi pracami budowlano-montazowymi stanowi¢ bedq zatacznik do dokumentacji robot,
prowadzonych przez wykonawce,

» Wykonawca zobowigzuje sig do przejecia na siebie obowigzkéw wytworcy odpadéw innych niz
niebezpieczne z grupy 17 - ,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury  drogowej, powstajacych w wyniku prac bedacych przedmiotem niniejszego
przedsigwzigcia zgodnie z art. 3 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 21
tekst jednolity/,

* Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu prac w nalezytym porzadku miedzy innymi poprzez:

- sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatow stuzacych do realizacji zadania,

- zachowanie porzadku po zakonficzeniu prac w kazdym dniu,
biezace usuwanie z terenu budowy materiatéw pochodzacych z rozbiérki z uwzglednieniem segregacii,
recyklingu i mozliwosci ponownego wbudowania.

* Wykonawca odpowiada za wyrzadzone szkody, w tym za szkody w S$rodowisku w zwiazku
z wykonywaniem rob6t oraz zobowigzany jest do ewentualnej naprawy lub rekompensaty z tego tytutu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, ustawienia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz
zorganizowania w razie konieczno$ci objazdow,

- zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa,

3.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w zawartej umowie na wykonanie przedmiotu zamowienia, przekaze

Wykonawcy teren przysziej budowy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych
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przez jednostki opiniujace i uzgadniajace oraz przez dotychczasowych uzytkownikéw terenéw, na ktorych

prowadzone beda prace budowlane, objete umowa,

3.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt zaplecza budowy oraz zapewnienia
bezpieczenstwa terenu budowy, w calym okresie realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot, a w szczegblnosci;

e zapewnienia warunkow bezpieczenstwa pracy i pobytu osdb, wykonujacych czynnoéci, zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia, stuzacego do pracy, a takze zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem
0s0b niepowotanych,

o fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem, oraz umiesci tablice

informacyjne; tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres prowadzenia
robot.

3.2.3. Zaplecze budowy
Za zorganizowanie zaplecza budowy bedzie odpowiadat Wykonawca. Place manewrowe i sktadowe oraz

zaplecze administracyjne i techniczne nalezy tak zlokalizowa¢ i zorganizowa¢, by nie powodowaty
koniecznosci usunigcia drzew i krzewdw oraz nie stwarzaly zagrozenia. Zaplecze budowlane winno spefnia¢
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Scieki bytowe z zaplecza budowy beda odprowadzane do
szczelnych zbiornikéw bezodplywowych i sukcesywnie wywozone, przez uprawnione podmiot, do najblizszej
oczyszczalni $ciekdw. Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilos¢ przenosnych toalet.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz
nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usunigte po zakonczeniu robot. Wykonawca we
wlasnym zakresie zapewni tacznos¢ telefoniczng na uzytek wiasny i poniesie wszystkie opfaty z tym zwiazane.

Wykonawca zapewni na swoj koszt wiasciwg ochrone placu budowy.

3.2.4. Tablica informacyjna

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zamontowa¢, na terenie budowy tablice informacyjng wykonang z
trwalego materialu i opisang w trwaly i czytelny sposob, w jezyku polskim. Wykonawca winien utrzymywac tablice
w nalezytym stanie a w razie koniecznosci dokonac jej naprawy lub odnowienia. Koszt tablic informacyjnych
powinien zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce. Tablica informacyjna powinna by¢ usytuowana w widocznym

miejscu przy wjezdzie na plac budowy.

16



3.2.5. Wytyczenie geodezyjne inwestyciji

Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego planowanych prac. Roboty pomiarowe powinny byé¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. W oparciu o dokumentacie projektowa, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
przewidziane prawem. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslane w dokumentacii projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Punkty wierzcholkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy
muszg byC zaopatrzone w oznaczenia okreSlajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i pofozenie tych punktow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie frwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiajacego zostang zniszczone
przez wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang odtworzone na koszt wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej

realizacji robét naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

3.2.6. Wymagania w odniesieniu do architektury

Architektura obiektow, ktdre nalezy wykona¢ w ramach zadania powinna komponowac¢ sie z istnigjacym i
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane w sposob trwaly,
powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm. Elementy maltej architektury nie powinny mie¢
wystajacych gwozdzi, srub ani elementéw ostro zakonczonych lub z ostrymi krawedziami. Ostateczna

akceptacja wyboru elementow malej architektury nalezy do Zamawiajacego.

3.2.7. Wymagania w odniesieniu do sieci infrastruktury technicznej

W przypadku istniejacych sieci w obszarze realizowanego zamierzenia nalezy usunac¢ ich kolizje
z realizowanymi elementami infrastruktury drogowej. Wiazy studzienek sanitarnych, deszczowych, skrzynki
zaworow  wodociggowych i gazowych, pokrywy studni teletechnicznych  wypoziomowa¢ do

nowoprojektowanych nawierzchni.

3.2.8. Wymagania w odniesieniu do uzytych materiatdw budowlanych

Wszystkie materialy zastosowane w robotach powinny by¢ nowe i o najlepszej jakosci, najbardzie]

odpowiednie do petnionej roli i zapewnia¢ ich dugotrwate uzytkowanie.

3.2.9. Wymagania w odniesieniu do wykonczenia obiektu

Prace wykonczeniowe beda realizowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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3.2.10. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé w sposéb zapewniajacy jego harmonijne pofaczenie
z zagospodarowaniem terenéw przyleglych, a jednoczesnie odporno$ci na destrukcyjne oddziatywanie
warunkow atmosferycznych. Docelowym efektem prac winno by¢ odtworzenie zniszczonych obiektéw w
zakresie jego funkcji. Po wykonaniu robét teren przylegajacy do inwestycji nalezy uporzadkowac w taki sposob
aby w maksymalnym stopniu przywréci¢ stan sprzed rozpoczecia robot budowlanych. Roboty ingerujace w
tereny rekreacyjne typu parki z alejkami spacerowymi, skwery zagospodarowanie zielenig nalezy ograniczy¢

do niezbednego minimum wykorzystujac naturalne uksztaltowanie terenu.

3.2.11. Wymagania w odniesieniu do wymagan eksploatacyjnych

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonywane na wysokim poziomie jakosciowym.

Wykonawca przediozy gwarancje dot. trwatosci uzytych materiatow przez okres min. 5 lat, popartej atestem.
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4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Wszelkie roboty rozbiérkowe, przygotowawcze, budowlane itp., beda wykonane wediug dokumentacii

projektowej opracowanej przez Projektanta i zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

Zgodno$¢ robot z projektem i wymaganiami Zamawiajaceqo

Wykonawca winien wykonywaé roboty zgodnie z umowa. Wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty,
dostarczone materiaty i urzadzenia bedg zgodne z umowg oraz dokumentacja projektowa wykonang przez
Wykonawcg. W przypadku gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie beda w pelni zgodne z wymaganiami
Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementow budowli, to takie materialy i urzadzenia

beda niezwlocznie zastapione innymi, a wykonane elementy beda demontowane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub

interpretacji.

4.1. Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych

* Prace towarzyszace:

- nadzor Autorski,

- prace geodezyjne,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- kontrola biezaca zastosowanych materialdw i robot

- przygotowanie terenu pod plac budowy

- przywrécenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot budowlanych,

- wykonanie innych prac, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy

* Roboty tymczasowe objgte przedsigwzigciem:
- wykonanie i utrzymanie przez czas trwania robét zaplecza budowy wraz z organizacjg sktadowisk i dozoru,
- czasowe zabezpieczenie miejsca robot,

- 0znakowanie tymczasowej organizacja ruchu w rejonie prowadzenia robot, objazdy.

4.2, Informacije o terenie budowy

e Organizacja robét budowlanych
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane

strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia. Z chwilg przejecia placu budowy
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Wykonawca odpowiada przed wiadcicielami nieruchomosci, ktdrych teren zostat przekazany pod budowe, za
wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i
wyjadniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie ryczattowej umownej.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Zapewnienia dojazdu do placu budowy

- Zorganizowania zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

- wykonania projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji placu budowy i
uzyskania jego akceptacii;

- utrzymania porzadku na placu budowy;

- skladowania materialéw i elementow budowlanych.

o Zabezpieczenie interesow 0so6b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢
ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania robot budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji zaméwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca oznaczy
wszystkie instalacje i urzadzenia terenowe znajdujace sie w strefie robot i w trakcie robét bedzie dbat o ich nie
uszkodzenie. Ewentualne uszkodzenia usuwane bedg na koszt Wykonawcy w terminie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosei i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy

nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene umowna,

¢ Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ roboty w sposéb nie powodujacy uszkodzenia infrastruktury
nadziemnej, podziemnej i mienia 0sob trzecich. Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia szkody wyniklej z
tytutu wyrzadzenia powyzszych szkéd. Wykonawca, w ramach swoich robét i obowigzkoéw zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie urzadzen i instalacji podziemnych/nadziemnych przed uszkodzeniem w trakcie
budowy. Wykonawca musi zawiadomi¢ odpowiednie Instytucje oraz Inspektora nadzoru terminie i zakresie
robot, zwigzanych z czasowym lub trwatym przetozeniem wiw instalacji lub urzadzen. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz zainteresowane

Instytucje oraz bedzie z nimi wspélpracowat przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie prowadzit roboty
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budowlane zgodnie z trescig zawartg w uzgodnieniach oraz wydanymi warunkami technicznymi. Jezeli do
wykonania robot niezbedne bedzie wejscie w teren lub korzystanie z innych nieruchomosci lub obiektow
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac stosowng zgode ich wiascicieli, uzgodni¢ zakres i terminy korzystania z

nich oraz pokry¢ wszystkie zawigzane z tym koszty.

» Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ponosi calg odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone w $rodowisku, powstale w
wyniku prowadzonych prac. Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikat szkodliwych dziatar szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy
wykonywaniu rob6t budowlanych. Na drzewa zlokalizowane w poblizu pracujacych maszyn budowlanych
nalezy nalozy¢ oslony z desek chroniace przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zabrania sie konserwacji i napraw sprzetu na terenie budowy.
W czasie trwania robét budowlanych nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia wod i gruntu stosowanymi
substancjami, Sciekami lub odpadami powstajacymi w zwigzku z realizowanymi pracami. Roboty budowlane
prowadzone beda w taki sposob, aby minimalizowa¢ ilos¢ wytworzonych odpadéw budowlanych.

Odpady powstajgce podczas realizacji przedsiewziecia beda segregowane i skladowane w wydzielonym
migjscu, w pojemnikach. Wykonawca robét zapewni ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga sie pojawiat w ramach robét budowlanych bedg segregowane i oddzielane od
odpadéw obojetnych i innych niz niebezpieczne celem wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw
zajmujacych sie utylizacja. Zaleca sie ograniczenie emisji spalin poprzez uzycie nowoczesnych maszyn oraz
zminimalizowanie emisji pyléw przez zraszanie wodg drog dojazdowych i technologicznych w okresach suszy,

a podczas silnych wiatrow wstrzymanie robot.

o Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy.
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o Warunki bezpieczenstwa pracy na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegblnosci zobowigzany jest
wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia  bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow
zatrudnionych na placu  budowy. Prace w glebokich wykopach moge by¢ prowadzone jedynie po

zabezpieczeniu skarp przed obsunigciem i zasypaniem pracownikow.

o Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzytku. Nie
dopuszcza sig stosowania materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda
mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

¢ Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowa¢ do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

o Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zorganizuje zaplecze budowy.
o Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu drogowego na czas

trwania budowy z uwzglednieniem tymczasowych objazdéw.

¢ Ogrodzenia

Roboty liniowe drogowe nie wymagajg ogrodzenie a jedynie wygrodzenia z dostepu ludzi.
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o Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wymagane jest biezace usuwanie z jezdni i chodnikow zanieczyszczen powodowanych ruchem
samochodow budowy.

o Wybrane okre$lenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

+ Zamawiajacy - osoba prawna kierujaca sie prawem publicznym lub prywatnym, ktora zawiera Kontrakt
zgodnie z Porozumieniem Finansowym.

» Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego.

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

* Inzynier - oznacza osobe prawng lub fizyczng wyznaczong przez Zamawiajacego, ktéra jest odpowiedzialna
za bezposrednie monitorowanie realizacji Robot, ktorej Zamawiajacy przekazuje prawa oraz pelnomocnictwa.

* Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania
w budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke;

» Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi;

* Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnosé, ze
wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

* Dokumentacja powykonawcza - dokumentacija techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie realizacji robot (budowy);

+ Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
wykonawca i projektantem;

+ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

* Ksigga obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

+ Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; obiekt malej architektury;
budowle stanowigca catos¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

* Podtoze gruntowe - strefa, w ktorej wtasciwosci gruntow maja wplyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacje budowli;
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* Podloze jednorodne - podioze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do glebokosci rownej co najmniej
2B (B- szerokos¢ najwiekszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia;

* Podioze warstwowe - podioze, w ktorym do glebokosci réwnej 2B ponizej poziomu posadowienia wystepuje
wiecej niz jedna warstwa geotechniczna;

* Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

* Pozwolenie na budowe lub na rozpoczecie prac wymaganych zgloszenia - decyzja administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

* Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i sposéb realizacii i
rodzaj materiatow

+ Wyr6b budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

* Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajacy jego
przydatno$c do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

+ Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopiei zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu
| stosowania.

* Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopief zaufania, ze dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z

okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

4.3. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét

Nazwa i kod ze Wspolnego Stownika Zaméwien:

Kody CPV inazwy

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;
71220000-6 - Uslugi projektowania architektonicznego

71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45000000 - Roboty budowlane
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71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71320000-2 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

456233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; prace ziemne
45210000 - Budownictwo ogdlne oraz inzynieria ladowa i wodna

45310000 - Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu

45400000 - Wykoniczeniowe roboty budowlane

45450000 - Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

4.4. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz wymagania zwigzane z ich

przechowywaniem, transportem, warunki dostawy, sktadowania i kontrola jako$ci materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materialy zastosowane do wykonania przedmiotu zaméwienia powinny odznaczaé sie trwatoscig (min. 10
lat eksploatacii), wysoka odporno$cia na warunki atmosferyczne, posiadac, atesty dopuszczenia do obrotu
| powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego Wykonawca jest odpowiedzialny za
sprawdzenie materiatéw pod wzgledem posiadania przez nie odpowiednich certyfikatow, ich wtasciwosci
| zgodnosci z dokumentacja projektowa. Wykonawca jest zobowiazany do gromadzenia certyfikatow,
swiadectw i aprobat w celu udokumentowania, ze zastosowane materialy pochodza z dopuszczalnego Zrodta
I spelniajg wymagania Roboty, w ktorych zastosowano nie zaakceptowany przez Inzyniera material
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig ich nie odebrania przez Zamawiajacego.
Materialy takie jak: beton, impregnaty, materialy izolacyjne, kruszywa, beton asfaltowy, kostki kamienne i
betonowe, krawezniki, obrzeza, nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, wymaganymi
atestami, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy a w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na
jakos¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okre$lonym przez dozor
techniczny robot.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu umowy musza by¢:
- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem i posiadaé wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

- zgodne postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora,
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- NOwe i nieuzywane.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow, ktére w opinii
Inspektora sg nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor zazada od Wykonawcy uzyskania materiatow z innego
zatwierdzonego zrodia. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy lub ztoZzone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdg sie materialy nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, bez prawa do zadania zaptaty. Jezeli tak zdecyduje Inspektor, roboty takie mogg by¢ zatrzymane,
przedmiot robét rozebrany i usuniety z placu budowy na koszt Wykonawcy.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materialow na placu budowy. Tymczasowe
migjsca skladowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione
z Inspektorem. Sktadowane materiaty powinny by¢ dostepne dla Inspektora w celu przeprowadzenia kontroli.
Sktadowanie materiatow na budowie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajg zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wilasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiadciwosci  materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Sposob
skladowania (hatdy, silosy, stosy, wiaty itd.) musi by¢ przystosowany do rodzaju i wlasciwosci materiatow i

pory roku oraz uwzglednia¢ ochrone $rodowiska.

Transport materiatow, warunki dostawy

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w
sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ oraz wszelkie koszty zwigzane z transportem materiatow i urzadzen na teren budowy.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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4.5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét

budowlanych zgodnie z zatozona jakoscia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku | wyladunku materialow. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, programie
funkcjonalno - uzytkowym i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. W przypadku realizagji
robét niezgodnie z harmonogramem Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na wiasny koszt
dodatkowego sprzetu, o ile Inspektor uzna to za konieczne. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy Iub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt. W przypadku, gdy sprzet
dostarczony przez Wykonawce nie zostanie zaakceptowany przez Inspektora, lub utraci swoje wtasciwosci w

trakcie wykonywania robot, Wykonawca zobowigzany bedzie do wymiany takiego sprzetu na wiasny koszt.

4.6. Wymagania dotyczace $rodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. W przypadku realizacji robét niezgodnie z
harmonogramem Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na wiasny koszt dodatkowych srodkow
transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigZen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.7 Wykonanie robét budowlanych

Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie
| wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Podstawowe zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia robot okreslonych zgodnie z umowa oraz
poleceniami Inspektora i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy oraz niezbedny
personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci skladowej urzadzen |
materiatow, jakie bedq wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z umowa. Wykonawca ograniczy prowadzenie
swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez
Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem jako obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i

nadmiar materialéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z placu budowy wszelki ziom, odpady i

28



niepotrzebne materialy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot

I naprawi kazdy blad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania

robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

4.8. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych

w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat
pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami umowy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatow i robét ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inspektora.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie ich wyniki do akceptacji. Wykonawca bedzie
przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan niezwiocznie.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan niezwlocznie. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,

przez niego zaaprobowanych.

Atesty jakosci materiatow

Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:
a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow,
b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub  Aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong
w pkt. a) i spetniajg wymogi Zamawiajacego,
¢) znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998r. (Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementow robot,
- przebieg robdt i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,
- Zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacije o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy stanowig zataczniki do odbioru robot.

Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:
a) pozwolenia, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne niezbedne do prowadzenia robot
b) dokumenty Wykonawcy, a w tym:

- projekt budowlany/wykonawczy
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- wszelkie inne dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z umowa,

c) komunikaty zgodne z warunkami umowy (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.)

d) protokoly przekazania terenu budowy,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) harmonogram robét,

h) raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki umowy z zalacznikami,
i) dokumenty zapewnienia jakosci,

J) wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

k) protokoly przekazania robét,

) protokoly z narad technicznych i koordynacyjnych

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy zwigzane z realizacja Umowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy musi spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie probki i protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan
Inspektora powinny by¢ przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem okresach czasu archiwizacji, dokumentéw réwniez na nosnikach
elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, Inspektora

Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

4.9 Dokumentacja powykonawcza

Przed przystapieniem do odbioru koricowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje
budowy i dokumentacje powykonawcza w formie operatu kolaudacyjnego.

Dokumentacja powykonawcza bedzie zawierata: deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow (atesty,
certyfikaty, gwarancje), oswiadczenie osoby uprawnionej do kierowania robotami o:

- zakonczeniu robot,

- zgodnosci wykonania zamowienia zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa oraz obowigzujacymi
przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- $wiadectwa jakosci, certyfikaty bezpieczenstwa, $wiadectwa wykonanych prob, atesty na zastosowane
materialy dokumenty gwarancyjne dot. przedmiotu umowy,

- projekt powykonawczy potwierdzony przez osobe uprawniong do kierowania robotami z naniesionymi

podczas realizacji zmianami,
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- wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawozdar,
badan

| sprawdzen

4.10 Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Rodzaje odbioroéw robot

W zaleznosci od charakteru i skomplikowania robét oraz od harmonogramu i odpowiednich ustalen
zawartych w dokumentacji projektowej roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru technicznego
dokonywanego przez inspektora nadzoru:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2)  odbior czesciowy dokonywany w celu prowadzenia biezacych cze$ciowych rozliczer zgodnie

z Harmonogramem rzeczowo - finansowym;

3)  odbidr korcowy robot dokonywany po wykonaniu catosci przedmiotu umowy;

4)  odbiér ostateczny dokonywany w ostatnim miesiacu okresu obowigzywania gwarancji i rekojmi za

wady

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie robot ulegna zakryciu i beda niedostepne.

Odbior takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
| poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Wykonawca bedzie powiadamiat na pismie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robét podlegajacych zakryciu lub zanikajacych. W razie niedopefnienia tego warunku, Wykonawca
obowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do
zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego.

Jakos¢ i ilos¢ robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie: dostarczonych
przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jakose¢, ilos¢ i zgodnosé wykonanych robét z kontraktem,
takich jak: raporty z préb i badan, atesty, certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem
geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robot oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robot, przeprowadzonych przez Inspektora badan i préb. Z przeprowadzonej Inspekcji nalezy
sporzadzic protokdt podpisany przez Inspektora, Wykonawce i inne osoby uczestniczace w Inspekcii.

W protokole Inspekeji rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisa¢ istotne dane, majace wptyw na przyszlg eksploatacje, trwafo$¢ i niezawodnos¢ wykonanych
robot:
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- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektows,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- technologie wykonania robét,

- parametry techniczne wykonanych robét.

Odbidr czesciowy

Dokonywany w celu prowadzenia biezacych czgéciowych rozliczen zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie o gotowosci
wykonanych prac do odbiorow czesciowych, skladajac jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne

do rozpoczecia odbioru.

Odbidr koricowy robot

Odbiér koricowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania robét objetych
umowa, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci. Gdy wszystkie roboty zostang calkowicie ukoriczone
Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior koficowy catosci robot winien nastapic w
terminie ustalonym w umowie po przekazaniu Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru ostatecznego. Termin odbioru koricowego oraz sktad Komisji odbioru wyznacza i wysyta
zaproszenia Zamawiajgcy. Odbioru ostatecznego robot dokonuje Komisja odbioru powolana przez
Zamawiajacego przy obowigzkowym udziale inspektora nadzoru, Wykonawcy oraz podwykonawcow robot
czgsciowych oraz branzowych. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

budowlanych i instalacyjnych z dokumentacja projektowa.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego budowy jest protokédt odbioru sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa, W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych lub robotach wykoriczeniowych, komisja

przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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Okres rekojmi i gwarangii : jak w umowie. Warunki ptatnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie dokumentacii
przetargowej. Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajace sie
na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Dopuszcza sig ptatno$¢ przejéciowg zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiacym

zatacznik do umowy. Rozliczenie za wykonane prace nastapi na warunkach umowy.

4.11 Sposob rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych

Koszty zwigzane z placem budowy, optaty za roboty tymczasowe i towarzyszace oraz oplaty za nadzory
obce i badania winny by¢ uwzglednione w cenie za realizacje przedmiotowego zaméwienia. Wynagrodzenie

umowne bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, inne czynnosci i badania.
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5. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrgbnych przepisow
‘Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. O$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Teren Inwestycji, na ktérych planowane sg do wykonania prace objete niniejszym PFU znajduje sie na
dziatkach o ewidencji podanej w pkt. 1.2.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce robot do pozyskania zgody wiascicieli nieruchomosci, ktorych
zajgcie bedzie niezbedne celem wykonania robét budowlanych. Wykonawca robot pokryje wszelkie koszty
zwigzane z wyptata odszkodowan zwigzanych z prowadzonymi robotami dla wiascicieli gruntow zajetych
w okresie prowadzonych prac. Dziatki ewidencyjne objete Inwestycja moga ulec zmianie w zwiazku
z przebudowa sieci infrastruktury technicznej.

3. Harmonogram prac

Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia szczegdtowy Harmonogram realizacji i finansowania projektu w ramach czynnosci przed
podpisaniem umowy.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem w szczegdlnosci:
* daty rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych, tj. wykonanie robét budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez Zamawiajacego wraz inwentaryzacjg

powykonawczg oraz pozostatych prac skladajacych sie na przedmiot zaméwienia.

4, Zasady platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce obejmujaca wszystkie prace niezbedne do
realizacji zadania tj. opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem robot na jej podstawie. Cena
zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty.
Koszty realizacji Inwestycji obejmowa¢ beda;
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
* wartos¢ wbudowanych materiatéw wraz z kosztami zakupu, transportu, magazynowania i ewentualnych
ubytkow,

* warto$ci pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,
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» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W skfad kosztéw posrednich wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog technologicznych i dojazdowyeh, itp.), koszty utrzymania drég dojazdowych, koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, zapewnienie obstugi geodezyjnej i w razie potrzeby
geotechnicznej, ustugi obce na rzecz budowy, koszty technologii robot wynikajace z przyjetych rozwiazan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, oplaty za dzierzawe placow,
odszkodowania za zniszczenia w czasie prowadzonych robét, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawcze]
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy
z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym.

9. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r,, poz. 1409 z p6zn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

e oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. z 2013 r., poz. 907 z pozn.
zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzﬁdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowania robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym /Dz. U. z 2004 Nr 130,
poz. 1389/,

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm./,

o Normy Polskie i ISO i normy zwigzane oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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