Zalacznik nr

Umowa Nr
zawarta W Otmuchowie W dniU ........cccceevveneienenciinens cene pomigdzy:

Parafia Rzymskokatolicka pw. §w. Fabiana i Sebastiana w Kwiatkowie gm. Otmuchow
reprezentowang przez:

Gming Otmuchow, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchdw. NIP: 753-23-88-623,

reprezentowanq przez .

Burmistrza Miasta i Gminy Otmuch6éw — Jana WozZniaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Otmuchéw - Sebastiana Saleckiego

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

/nazwa i adres wykonawcy/

zwanym dalej ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez :

/imiona, nazwiska i funkcje upelnomocnionych przedstawicieli/
zwanym dalej ,, Wykonawcq",
0 nastgpujacej tresci:

§1

... do SWZ

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca wyloniony w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane dla
zadania pn.. ,,Remont pokrycia dachu kosciola pw. $w. Fabiana i Sebastiana w Kwiatkowie gm.
Otmuchow””, zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja warunkow zamoéwienia (SWZ),
postanowieniami niniejszej umowy oraz ofertg przetargowg Wykonawcy, zwane w dalszej czeSci rOwniez
Przedmiotem umowy.

Wszystkie dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 stanowia zalaczniki do niniejszej umowy, bedace integralna
cze$cig umowy.

Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami starannosci wynikajacymi z
zawodowego charakteru wykonywanej dzialalno$ci, obowiazujacymi przepisami prawa, najlepsza wiedza
Wykonawcy.

W przypadku wykonywania robot w sposob niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami, Zamawiajacy ma
prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robot oraz usunigcia wszelkich wad robot na koszt Wykonawcy,
w tym takze jeszcze przed catkowitym ukonczeniem robot, powyzsze nie wylacza pozostatych uprawnien
Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.



§2

Wykonawca wykona Przedmiot umowy w terminie do dnia 30 wrze$nia 2024 r. W tym terminie Wykonawca zrealizuje
kompleksowo Przedmiot umowy oraz zgtosi Przedmiot umowy do odbioru koncowego, zgodnie z postanowieniami §
11 ust. 3 i nast. umowy.

§3

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy z wilasnych wyrobéw i materiatdw budowlanych, przy uzyciu
narzedzi, sprzetu etc. bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

2. Uzyte wyroby 1 materialty musza odpowiada¢ wymogom okreslonym w obowigzujacych przepisach prawa oraz
normom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde zadanie Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow stosowny dokument
potwierdzajacy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. takie jak: aprobata techniczna, deklaracja
zgodno$ci, znak budowlany, atest, certyfikat, §wiadectwo jakosci etc.).

3. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu oswiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujacy roboty budowlane wedtug specjalizacji
zawodowych zgodnie z dokumentacja projektowa, tj. osoby wykonujace prace: budowlane, konstrukcyjne,
instalacyjne, wykonczeniowe sa zatrudnieni przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.z 2023 r. poz. 1465).

4. Zamawiajacy - w ramach kontroli wykonywania obowigzkéw wskazanych wyzej - moze zobowigzaé
Wykonawcg do zlozenia w terminie nie krotszym niz 14 dni, nizej wymienionych dokumentow:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracg;

3) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii umow o prace, poswiadczajacych zatrudnienie na
podstawie umowy o prace pracownikoéw wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w wezwaniu
czynnosci sktadajace si¢ na Przedmiot umowy; kopie umowy o prace winny by¢ przygotowane w sposob
gwarantujacy przestrzeganie przepisoOw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1781, ze zmianami);

4) innych dokumentow.

5. Os$wiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczego6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

6. Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy do organdéw panstwowej
inspekcji pracy w przypadku podejrzenia, ze osoby realizujace czynno$ci w ramach Przedmiotu umowy nie sa
zatrudnione na podstawie umowy o prace.

§4

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od liczac daty podpisania
umowy. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania, potwierdzonego pisemnym
protokotem ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogolnych (wynikajacych z Kodeksu cywilnego) za
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikle na tym terenie oraz terenie przylegtym - graniczacym z
prowadzonymi robotami.

2. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wilasny koszt winien:

1) zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne i
ostrzegawcze.

2) strzec mienia, w tym wiasnego znajdujacego si¢ na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie
warunki bezpieczenstwa dla ludzi i srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejgty teren budowy w
catosci oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy i na
terenie do niego przylegtym w stopniu calkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego,



3) prowadzi¢ prace w sposob niezaktdocajacy funkcjonowania sasiadujacych obiektow,

4) koordynowa¢ prace z wykonawcami realizujgcymi roboty budowlane,

5) wspotdziata¢ z wykonawcami realizujagcymi roboty budowlane na terenach przylegtych,

6) w trakcie realizacji Przedmiotu umowy usuwac zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia
tymczasowe oraz zapewni€, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajacy teren budowy nie
spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem,

7) ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz inne koszty
towarzyszace, w tym w szczeg6lnosci: robot przygotowawczych, porzadkowych, zwigzanych z
utrzymaniem miejsc prowadzenia robot, dojscia do skladowanych materiatow, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robét,

8) ponosi¢ - do dnia odbioru koncowego Przedmiotu umowy - koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg
wszelkich mediéw (w tym energii elektrycznej, wody, tacznosci), niezbednych do realizacji Przedmiotu
umowy oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drog dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci,

9) uporzadkowaé teren budowy, przywrdcié teren przylegly do stanu pierwotnego i przekazaé go
Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na koncowy odbiér robot. W przypadku stwierdzonego
nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku niedostosowania
si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych
skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zlecié
uporzadkowanie podmiotowi zewngtrznemu, a kosztami tych prac obciazyé Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Wykonawca jest zobowiazany - na wlasny koszt - zapewni¢ obshuge geodezyjna zgodnie z obowigzujacymi w

tym zakresie przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktow osnowy geodezyjnej.

Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej w

przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swoj koszt.

Wykonawca wilasnym staraniem i na wilasny koszt zapewni niezbedne specjalistyczne nadzory branzowe

wlascicieli sieci 1 instalacji.

Wykonawca we wilasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu postgpowania z odpadami

zgodnie z wymogami wynikajacymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587

Zp.zm).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ do przetworzenia, za potwierdzeniem wszelkie odpady powstate w

skutek prowadzenia robdot budowlanych. Niezbedne dokumenty potwierdzajace ich przekazanie Wykonawca

przedtozy Zamawiajacemu bez osobnego wezwania w tym zakresie.

Do obowiagzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci rowniez:

1) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy,

2) zapewnienie stalego kierowania robotami przez kierownika rob6t konserwatorskich na etacie u
Wykonawcy,

3) obowigzek $cistej wspolpracy z Zamawiajacym oraz nadzorem inwestorskim i autorskim, w tym czynny
udziat w spotkaniach dotyczacych realizacji budowy oraz spelniania wszelkich wymogdéw procesu
inwestycyjnego okreslonego wlasciwymi przepisami,

4) uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiajacego naradach i spotkaniach oso6b niezbednych do
realizacji niniejszej umowy, np. kierownikoéw robdt i innych o0séb upowaznionych do wspotpracy z
Zamawiajacym, itp.

5) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikéw wykwalifikowanych
w zakresie niezb¢dnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robot,

6) =zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablica informacyjna), przestrzeganie
przepiséw BHP oraz przepisoOw ppoz. oraz innych obowigzujacych przepisOw prawa,

7) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczysto$ci statych i ptynnych w sposéb
zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

8) usuwanie odpaddéw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,w tym odpadow powstatych
w wyniku demontazu istniejacych obiektow ( gruz,ztom, urzadzenia itd.) Wykonawca usunie je na wlasny
koszt.

9) przedktadanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami dokumentow o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,



10.

10) ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke
odpadami,

11) koordynowanie prac podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcow),

12) sprawowanie bezplatnego serwisu (w tym poniesienia kosztow cze$ci zamiennych i eksploatacyjnych), w
tym w odniesieniu do urzadzen, w okresie gwarancji i r¢kojmi, dokonanie bezptatnych przegladow i
czynnosci konserwacyjnych w okresie gwarancji i rekojmi,

13) ponoszenie wszelkich kosztoéw pozwolen, uzgodnien, decyzji. Zgtoszenia rozpoczecia oraz zakonczenia
robot w nadzorze budowlanym.

14) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

15) odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robot,

16) utrzymywanie w czystosci kot pojazdéw wyjezdzajacych z terenu budowy, w przypadku zabrudzenia drog
dojazdowych do terenu budowy Wykonawca zobowiazany jest do uprzatnigcia tych drog,

17) zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu prac,

18) stosowanie materialow i wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze
stosowanie materialdbw oraz wyrobow i urzadzen nowych oraz posiadajacych odpowiednie atesty.
Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, beda przechowywane na terenie budowy i
udostgpniane Zamawiajagcemu na kazde zadanie, a po zrealizowaniu Przedmiotu umowy, oddane w
komplecie Zamawiajagcemu,

19) wspoélpraca w zakresie organizacji ruchu i montazu w przypadku réwnolegtego prowadzenia robot przez
innych wykonawcow na przylegltym terenie,

20) wykonanie innych niezbgdnych czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy, w
tym wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa,

21) przedktadanie w przypadku uptywu waznosci niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy
uwierzytelnionych kopii aktualnych koncesji, zaswiadczen i certyfikatow Wykonawcy, a takze uprawnien,
$wiadectw oraz przebytych szkolen pracownikéw przewidzianych do realizacji Przedmiotu umowy w
terminie do 3 dni od dnia uptywu waznosci tych dokumentow,

22) realizacja Przedmiotu umowy w $cistej wspotpracy z kierownikiem budowy, inspektorami nadzoru
budowlanego, projektantem, Zamawiajacym majac zawsze na wzgledzie pomyslne ukonczenie
Przedmiotu umowy w sposob poprawny jakosciowo, w przewidzianych terminach i budzecie.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) jest wlascicielem dostarczanych do realizacji Przedmiotu umowy materiatdw budowlanych i urzadzen,

2) zamontowane/posadowione urzadzenia i materialy beda fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i
prawnych oraz zdatne do uzytku wedlug potrzeb Zamawiajacego, o ktorych Wykonawca zostal
poinformowany i s mu znane,

3) jakos$¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktorych bedzie korzystat przy realizacji niniejszej umowy, spetnia wymogi
techniczne okreslone odregbnymi przepisami

4) zapoznat si¢ szczegdtowo z miejscem realizacji umowy i przedstawiona przez niego oferta jest kompletna,
czyli uwzglednia wszelkie sktadniki niezbgdne do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy.

§5

Do obowiazkoéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy: dokumentacji projektowej w formie papierowej w 1 egzemplarzu
oraz 1 kompletu dokumentacji na ptycie CD lub pendrive na wniosek Wykonawcy,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace na podstawie prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce faktury koncowe;j.

Wykonawca o$wiadcza, ze - w trakcie postgpowania przetargowego - zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa

oraz dokonal jej sprawdzenia pod katem jej spdjnosci i kompletnosci. Wykonawca potwierdza, ze

dokumentacja projektowa jest kompletna i spojna oraz umozliwia wykonanie robot budowlanych

stanowigcych Przedmiot umowy w ramach wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony w umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o wszelkich wadach

dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji dostrzezonych w trakcie wykonywania robot, nie pdzniej



jednakze, niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach, Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za
szkody stad wynikte. W zwiazku z powyzszym jakakolwiek cze$¢ robodt, ktorej obowigzek wykonania wynika
z dokumentacji projektowej nie bedzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty uzupetniajace i
Wykonawcy nie beda przystugiwaé roszczenia z tytutu wykonania takich robot.

Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczeg6lnosci inspektor nadzoru, maja prawo
dokonywac¢ biezacej kontroli robot wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajacy dotozy staran, by biezaca
kontrola robot nie zaklocala normalnego toku wykonywania robdt. Az do chwili dokonania koncowego
odbioru robot Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy nieodptatnego usunigcia wszelkich dostrzezonych
wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testow, kontroli.

§6

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej: deliktowej i kontraktowej

Przedmiotu umowy.

Ubezpieczeniu, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja w szczegdlnosci:

1) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone osobom trzecim, w tym powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow pracownikow Wykonawey i 0sob trzecich
powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych;

3) ubezpieczenie od szkdd powstatych w wyniku btedéw w dokumentacji powykonawczej;

4) ubezpieczenie od wad i brakow w dokumentacji powykonawcze;j;

5) ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowiacym wilasno§¢ Zamawiajacego, powstatych w zwiazku z
wykonywaniem niniejszej umowy;

6) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w zwiagzku z wykonywaniem
robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy oraz praca maszyn i urzadzen budowlanych.

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$¢, oraz zwalnia Zamawiajacego z

odpowiedzialnoséci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajacego, dotyczacymi

jakichkolwiek =zaistniatych szkod, kosztow 1 wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio z

wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstalych w szczegoélnosci w wyniku:

1) wuszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciala, wlacznie ze skutkiem $miertelnym, i dtugotrwata choroba
ktorejkolwiek z 0sob zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, Podwykonawcow oraz 0sob przez nich zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majatku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze
skutkiem $miertelnym, dtugotrwalg chorobg 0sob trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia robot budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposob.

Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa ust. 1 powyzej,

przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy, tj. az do dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru

koncowego catego Przedmiotu umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopi¢ polisy ubezpieczeniowej

oraz potwierdzenie terminowego optacania sktadek, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia przekazania

przez Zamawiajacego zadania.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w

ztotych polskich.

Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe;j

pokrywa w calosci Wykonaweca.

W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest krotszy niz okres wskazany w ust. 4

Wykonawca zobowiazany bgdzie najpozniej na 7 dni przed uptywem okresu ochrony ubezpieczeniowej do

przedstawienia Zamawiajagcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem optacenia

sktadek ubezpieczeniowych, ktérych termin wymagalnosci uptynat w dniu jej przedtozenia Zamawiajacemu.

§7

Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg podwykonawcow.
W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca odpowiada za
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dziatania i zaniechania podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) jak za wlasne dziatania i zaniechania.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ - bez jakichkolwiek ograniczen, za prace wykonane przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow).

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie nie pdézniej 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, o ile sa
juz znane, podatl nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych, co nie wytacza obowigzkow Wykonawcy, o ktorych mowa w § 8 umowy.

Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) nie pociaga za
soba mozliwosci naliczania dodatkowej zaplaty za wykonanie przedmiotu umowy ani wprowadzania
jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

Warto§¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) nie moze
by¢ wyzsza od warto$ci wynagrodzenia dla tego samego zakresu robot wskazanego w umowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetlniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotlywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zaméwien publicznych stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, ktory powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
zobowiazuje si¢ do realizacji zakresu Przedmiotu umowy obejmujacego:

wykonanie remontu elewacji wiezy do poziomu +10,0 M, $cian kruchty, %2 cz¢sci $ciany zachodniej , cokot
oraz tynki wewnetrzne na wysokosci przyziemia w Kosciele w Jasienicy Gornej gm. Otmuchow.

Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostgpnienia zasobow zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkod¢ poniesiong przez Zamawiajacego powstalg
wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za nieudostepnienie zasoboéw nie ponosi winy.
Postanowienia ust. 4 - 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§8

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przed rozpoczgciem robodt przez tego podwykonawce (dalszego
podwykonawceg) - obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu pisemnego projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy w terminie przekazania terenu budowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy (podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

W terminie 14 dni, liczac od dnia dorgczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiajacy
uprawniony jest do skladania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia moga dotyczy¢
niespelniania wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia, niniejszej umowie oraz dtugosci
terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od dnia jej zawarcia.

W terminie 14 dni, liczac od dnia dorgczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo, Zamawiajacy
ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamoéwienia na roboty budowlane obowiazany jest
przedktada¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez
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zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zi. Postanowienia ust. 2
stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku, gdy w przedlozonej umowie termin zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia dorgczenia faktury /
rachunku), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Kazda umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) powinna zawiera¢ postanowienia spdjne i
niekolidujace z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegolnosci:

1) precyzyjny zakres §wiadczen powierzonych podwykonawcy,

2) zasady odbioru wykonanych prac,

3) wysoko$¢ i zasady platnosci (w tym termin ptatno$ci) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

4) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tre$ci umoéw z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajace realizacje przez Zamawiajacego uprawnien i obowiazkow wynikajacych z niniejszej
umowy, w tym obowiazek przedkladania Zamawiajagcemu projektow umow oraz poswiadczonych kopii
zawartych umow z podwykonawcami oraz wymagania dotyczace zatrudniania przez podwykonawce
(dalszego podwykonawce) na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji umowy,

5) uprawnienia Zamawiajagcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia,

6) zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
Przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie be¢dzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy Iub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3) przewidujgcych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 2,

4) ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] migdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawca z
postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony ustalaja, ze nieztozenie
przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu do uméw z podwykonawcami - nie zwalnia Wykonawcy z tej
odpowiedzialnosci.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot objetego Przedmiotem umowy, Wykonawca
powinien zglosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi inwestorskiemu, z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wejScia na teren budowy i rozpoczecia robot, za§ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z § 19 ust.
1 pkt 11 umowy. Wykonawca winien rowniez poinformowaé kazdorazowo nadzér inwestorski o zakonczeniu
wykonywania zakresu robot objetego Przedmiotem umowy przez danego podwykonawce.

Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢ Kierownik Budowy
wpisem do dziennika budowy.

Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz zmian tych umow.

Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo beda zawierane z dalszymi podwykonawcami na
takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.



§9

W zamian za wykonanie catego Przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, zgodnie ze ztozong oferta W WysSoKOSCI .........coceovviiviiiiiiiniiiinnnnns, zt brutto (stownie:
..................................................... ).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i
wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji powykonawczej, koszty wszelkich obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepiséw, w tym w szczegoélnosci: koszty dostawy, montazu i
uruchomienia urzadzen, koszty materiatbw 1 wyrobow budowlanych, koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzadkowych, usunigcia 1 utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty utrzymania
terenu budowy, koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawa mediéow do dnia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, koszty geodezyjne, koszty robot zabezpieczajacych, koszty specjalistycznych nadzoréw branzowych
wlascicieli sieci 1 instalacji, koszty uzgodnien, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy, a w szczegolnosci wszelkie koszty
zwigzane z wylaczeniami medidéw. Wynagrodzenie uwzglednia ryzyko koniecznosci wykonania wszelkich
niezbe¢dnych przektadek sieci, ich elementéw i instalacji, zmian w uzbrojeniu terenu budowy, przygotowania
terenu budowy do wykonywania robodt oraz wszelkich elementéw majacych wplyw na realizowane roboty.

Wynagrodzenie Wykonawcy, wskazane w ust. 1 powyzej, zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania

zamowienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej oraz przetargowej, jak rowniez w nich nie ujete,

ktére musza byC¢ poniesione w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i

obowigzujgcymi przepisami i normami. Z zastrzezeniem ust. 5 i 13 ponizej wskazane, w ust. 1 powyzej,

wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy nie podlega waloryzacji oraz uwzglednia wszystkie wymagane optaty
powstania, w tym rowniez koszty usunigcia wad w okresie rekojmi i gwarancji.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do

zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust.1.

Zamawiajacy przewiduje rowniez dokonanie zmiany wysoko$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o

ktérym mowa w ust. 1, w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia

w sytuacji gdy poziom zmiany ceny materiatdéw lub kosztéw, o ktérych mowa wyzej, wzroénie lub spadnie o

co najmniej 5%.

Punktem odniesienia dla zmiany, o ktoérej mowa w ust. 5, bedg $rednie krajowe ceny materiatdw budowlanych

okreslone w zeszycie IMB, IMI, IME (informacji o cenach materiatbw budowlanych, instalacyjnych i

elektrycznych wydawnictwa Sekocenbud) za kwartat, w ktérym Wykonawca lub Zamawiajacy ztozyt wniosek

o zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia, w odniesieniu do:

1) $rednich krajowych cen materiatdéw budowlanych okreslonych w zeszycie IMB,IMI i IME za kwartal, w
ktérym zawarto umowe,

2) srednich krajowych cen materiatow budowlanych okreslonych w zeszycie IMB,IMI i IME za kwartat w
ktérym nastapito otwarcie ofert - w przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od dnia uptywu
terminu sktadania ofert, przy czym materialami referencyjnymi beda wymienione ponizej w ,,koszyku
referencyjnym” materialy:

a) stal konstrukcyjna (blachy, ksztattowniki, grodzice stalowe, tgczniki, nakretki, nity. podktadki)
b) materiaty do spawania (elektrody, drut spawalniczy, topniki do spawania elektrycznego),
C) inne (spoiwa, lepiszcza materialy malarskie, farby — zgodne z normami)

Strona wnioskujgca o zmian¢ wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 5 zobowigzana jest uzasadnié

swoj wniosek, przedstawiajac stosowne dokumenty potwierdzajace wzrost lub spadek $rednich krajowych cen

materiatow oraz ich wplyw na koszt wykonania zaméwienia.

W przypadku spelnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 5, wynagrodzenie brutto Wykonawcy moze ulec

podwyzszeniu lub obnizeniu o warto$¢ wzrostu lub spadku $rednich krajowych cen materiatow budowlanych

okreslonych w ww. ,.koszyku referencyjnym”.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5 dopuszczalna bedzie jednorazowo w catym okresie realizacji
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przedmiotu umowy. Strona uprawniona bgdzie ztozy¢ wniosek o zmiang wynagrodzenia nie p6zniej niz przed

uplywem dwoch miesigcy od wskazanej w § 2 daty zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka Zamawiajacy dopuszcza na podstawie ust. 5, nie moze

przekroczy¢ tacznie 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy w calym okresie trwania umowy.

Zmiana wynagrodzenia wejdzie w zycie z dniem podpisania aneksu do umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 5, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawarl umowg, w zakresie odpowiadajacym

zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sa
nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Ponadto przewiduje si¢ mozliwo$¢ obnizenia wynagrodzenia ryczaltowego z ust. 1 niniejszego paragrafu w

razie ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu realizacji przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym

Zamawiajacy bedzie mogl skorzystaé z tego prawa w szczegdlnosci w przypadku ograniczenia lub braku

finansowania inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiajagcy moze w kazdej chwili

zarzadzi¢ wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego zakresu prac, natomiast Wykonawca zobowigzuje si¢
wprowadzi¢ w zycie zarzadzone zmiany.

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 13 Zamawiajacy powiadomi o tym na piSmie Wykonawce,

ktory wowczas zobowigzany bedzie sporzadzi¢ przedmiar i szczegdtowy kosztorys robot zaniechanych i

przekaza¢ Zamawiajacemu do zaopiniowania, w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania od

Zamawiajacego pisma o zmniejszeniu zakresu przedmiotu umowy (robotach zaniechanych).

Wykonawca sporzadzi kosztorysy szczegotowe, o ktorych mowa w ust. 14, z uwzglednieniem nastgpujacych

zatozen:

1) skfadniki cenotwércze (R, M, S, KPKZ, Z) uzyte do opracowania kosztorysu zostana przyjete z
aktualnych opracowan SEKOCENBUD (jako $rednie dla stolicy wojewoddztwa lub w przypadku braku
tych cen na podstawie INTERCENBUD) z kwartalu poprzedzajacego kwartat ich wykonania, a w
przypadku gdy wbudowane materiaty nie sag notowane w ww. opracowaniu ich ceny ustalone zostang na
podstawie cen rynkowych popartych odpowiednim badaniem rynku przez Zamawiajacego.

2) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich pozycjach katalogow
KNR (lub KNR-W). W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-6w zastosowane zostang KNNR-y, a
nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy opracowana w oparciu o rzetelne okreslenie nakladow
rzeczowych, wymagajaca uprzedniej akceptacji Zamawiajacego.

3) Ograniczenie zakresu zamowienia i zwigzanego z tym obnizenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.
13, nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.

§10

Rozliczanie nalezno$ci za wykonane i odebrane roboty budowlane i prace dokonane bgdzie na podstawie
faktury VAT koncowej sporzadzonej w oparciu o protokét odbioru robot (koncowy) Przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 3 i nast. Umowy.

Zaptata wynagrodzenia objetego fakturg nastapi w terminie do 30 dni, liczac od dnia dorgczenia prawidtowo
wystawionej faktury Zamawiajacemu. Platno$¢ zostanie zrealizowana przelewem na nastepujacy rachunek
bankowy Wykonawcey: ......ccccoceevveoeinininieens Za dzien dokonania ptatnosci Strony ustalajg dzien obciazenia
rachunku bankowego Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ fakture do siedziby
Zamawiajacego.

§11

Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
odbioru czgsciowego, zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego z 3-dniowym terminem wyprzedzajacym
fakt gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy,
jak réwniez zawiadomienia pismem lub mailowo, pod rygorem nakazania przez Zamawiajacego odkrycia
takich robot przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko. W tym samym terminie przedlozy niezbedne do odbioru
dokumenty, w tym projekt protokotu odbioru. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru robét zanikajgcych lub



ulegajacych zakryciu nie poézniej niz w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca

zobowigzany jest do ewidencji oraz wykonania dokumentacji fotograficznej ww. robot.

Strony dopuszczaja odbiory czgsciowe elementéw robdt, stanowigcych odrebng zamknieta catosé. Wykonawca

kazdorazowo zglasza Zamawiajacemu dokonujac wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajacy, po spetnieniu

przez Wykonawce wskazanych w niniejszym ustgpie obowiazkow, dokonuje odbioru niezwlocznie (jednak nie

pozniej niz w terminie 4 dni), tak aby nie powodowaé przerw w wykonywaniu robdt bedacych Przedmiotem

umowy, rowniez dokonujagc wpisu do dziennika budowy, przez upowaznionego inspektora nadzoru

inwestorskiego. Dla dokonania odbioru czeSciowego Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru

inwestorskiego niezbedne dokumenty (w oryginalach), a w szczegdlnosci:

1) $wiadectwa jakosci,

2) certyfikaty,

3) $wiadectwa wykonanych prob lub badan,

4) atesty dotyczgce odbierania elementu robot,

5) karty przekazania odpadu,

6) zatwierdzone przez inspektora nadzoru karty materiatowe ,

7) o$wiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji Przedmiotu umowy z podwykonawcow lub o$wiadczenie
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow), ze ich roszczenia finansowe z tytulu wykonania robot w
danej czeSci zadania zostaty zaspokojone.

Odbidr koncowy nastapi po calkowitym zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i prac sktadajacych si¢ na
Przedmiot umowy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego zgloszenie wykonanych
robot budowlanych do odbioru koncowego. Do wniosku zostang zataczone w oryginatach:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot i prac z niniejsza umowg oraz o
doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takze sgsiednich ulic (w przypadku
korzystania z nich), sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu - jezeli ma zastosowanie,

2) o$wiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) os$wiadczenie kierownika budowy, ze do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano wylacznie materiaty
budowlane spetniajace wymogi okreslone w obowiazujacych przepisach prawa, w tym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

Do wniosku o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca zalacza ponadto w oryginatach:

1) dziennik budowy, wraz z dokumentami, ktore w trakcie budowy zostaty do niego wlaczone integralnie,

2) projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz z naniesionymi przez kierownika budowy i
potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru zmianami dokonanymi w toku budowy,

3) operat kolaudacyjny - wyniki prob i sprawdzen, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty,

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg lub potwierdzenie zlozenia w Zasobach Geodezyjnych
dokumentdéw umozliwiajacych sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

5) o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenu,

6) os$wiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcow), na zawarcie umowy z ktérymi Zamawiajacy
wyrazit zgode¢ na piSmie, ze ich roszczenia finansowe za wykonane roboty zostaly zaspokojone,

7) protokoty badan, sprawdzen, podtaczen lub wpiec do sieci,

8) dokument gwarancyjny odpowiadajacy co najmniej wymaganiom zawartym w niniejszej umowie,

9) dokumentacje w jezyku polskim dotyczaca instalacji i urzadzen (techniczna, serwisowa, instrukcja
przegladow i konserwacji, szczegdtowy wykaz komponentow etc),

10) instrukcj¢ przeciwpozarowa,

11) zatwierdzone przez inspektora nadzoru karty materiatowe. W terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku
przez Wykonawce zawierajacego zgloszenie do odbioru koncowego robdt budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, Zmawiajacy zaakceptuje wniosek lub wniesie do niego uwagi i wyznaczy termin na
usunigcie brakow.

Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 7 dni liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego bez

uwag wniosku Wykonawcy, zawierajacego zgltoszenie do odbioru koficowego wykonania rob6t budowlanych i

prac bedacych Przedmiotem umowy. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ najpozniej 5 dnia

liczac od dnia rozpoczecia. W czynnoSciach odbioru koncowego uczestniczg kierownik budowy,
przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego.

Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i
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zalecenia poczynione podczas odbioru koncowego. W czasie odbioru Zamawiajacy dokona sprawdzenia

dokumentacji Przedmiotu umowy, jako$ci wykonania, funkcjonowania poszczegolnych elementéw Przedmiotu

umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy pomimo zgloszenia

rob6t budowlanych i prac do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia zgloszenia przez

Zamawiajacego, nie jest gotowy do odbioru w szczegdlnosci z powodu niewykonania wszystkich robot

budowlanych, wadliwego wykonania robot budowlanych, lub brakow w dokumentacji, a wady beda na tyle

istotne, ze obiekt nie bedzie nadawal si¢ do uzytkowania, to Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy

Wykonawcy, co zostanie stwierdzone w protokole, ktory moze zawieraé¢ rowniez inne ustalenia spowodowane

powyzszg sytuacja, a takze dalszy tryb postgpowania wskazany przez Zamawiajacego.

Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy. Ustalenia z

przeprowadzenia czynnosci odbioru ostatecznego zapisuje si¢ w formie protokotu ostatecznego odbioru po

uplywie okresu gwarancji jakosci i okresu rekojmi za wady Przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte

w tym protokole w zakresie usunigcia wszystkich wad i brakoéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w

okresie rekojmi za wady Przedmiotu umowy, powoduja, ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich

zobowigzan wynikajacych z umowy.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot budowlanych lub

prac niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych wad w robotach budowlanych Iub pracach stanowigcych

Przedmiotu umowy - na kazdym etapie realizacji umowy, w tym przy odbiorach (cze$ciowych, koncowym) -

inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych

nieprawidtowosci lub wad w okreSlonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni
roboczych. Koszt usuni¢cia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonaweca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ustgpem powyzszym Zamawiajacy

moze zleci¢ usuni¢cie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i

potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki (koszty) z wynagrodzenia Wykonawcy, ktory wyraza na to

zgode.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz

inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robodt lub prac, Zamawiajacy zwraca

Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W razie odmowy realizacji tego obowiazku przez Wykonawce,

Zamawiajacy moze dokona¢ zlecenia powyzszych czynno$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Strony ustalaja, ze Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza w 3

egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym, powykonawcza mape zasadnicza w 5

egz. oraz w 2 egz. map¢ ewidencji gruntow i budynkow, z naniesionym przebiegiem inwestycji.

Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, opracowan (w tym dokumentacji

powykonawczej, projektow, rysunkéw, map itd.) wykonanych na podstawie niniejszej umowy przenosi na

Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, majatkowe prawa autorskie

do wskazanej dokumentacji (utworéw). Przeniesienie autorskich praw majatkowych dotyczy utwordw

wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu niniejszej umowy (w tym dokumentéw, w dowolnej
formie utrwalenia, poprawek, etc) i obejmuje nieograniczone w czasie i nieograniczone terytorialnie
korzystanie i rozporzadzanie utworami (dokumentacja) na polach eksploatacji obejmujacych:

1) wykorzystywania dokumentacji w sposOb nieograniczony, w tym w ramach prowadzonych inwestycji
przez Zamawiajacego,

2) zwielokrotniania dokumentacji technikg drukarska, zapisu magnetycznego, reprograficzng, technikg
cyfrowa, technikg filmowa,

3) wprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub egzemplarzy,

4) publicznego wystawiania, wy$wietlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a takze publicznego
udostepniania w taki sposob, aby kazdy modglt mie¢ dostep do Dokumentacji w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym poprzez udostgpnienie egzemplarza dokumentacji w formie cyfrowej w
Internecie, publikacji folderéw reklamowych zawierajacych zwielokrotniong technikg drukarskg czes¢ lub
cato$¢ dokumentacji.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do

dokumentacji sporzadzonej w ramach wykonywania Przedmiotu umowy oraz zobowiazuje si¢ do nie

wykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji.

Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego bez zgody Wykonawcy wszelkich
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opracowan dokumentacji, w szczegolnosci ttumaczen, modyfikacji, przerobek, adaptacji, poprawek oraz
aktualizacji.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy do
zagwarantowania nabycia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych od osoby bedacej autorem
takich projektow, rysunkow, tekstow, grafik, zdje¢, filmow, nagran i innych dziel i dokumentéw wytworzonych
w ramach realizacji inwestycji.

Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentow, projektow, opracowan wykonanych w ramach
realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce bedzie uprawniony do dokonywania wszelkich opracowan,
modyfikacji, ttumaczen bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa zalezne).

Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworow, o
ktorych mowa powyzej na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z tych utworow.

Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentow, projektéw i opracowan powstatych lub dostarczonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej umowy Zamawiajacy staje si¢ ich wlascicielem.

Wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego
autorskich praw majatkowych do wskazanych powyzej utwordw na wszystkich wymienionych powyzej polach
eksploatacji oraz za zezwolenie wykonywania praw zaleznych przez Zamawiajacego, a takze za realizacje
pozostatych obowiazkow zwigzanych z przeniesieniem praw autorski i no$nikow, na ktorych zostaly zapisane.
Wykonawca oswiadcza, ze utwory, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie wydane Zamawiajacemu nie
naruszajg praw autorskich osob trzecich. Do korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i
wprowadzania zmian do utworéw wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu umowy, nie jest
wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie roszczen dotyczacych praw
autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow
prawa, Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytulu. Zamawiajacy bedzie
kierowat te osoby do Wykonawcy, jako podmiotu odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowiazuje si¢ przejac te
roszczenia i zwolni¢ Zamawiajacego od odpowiedzialnosci.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordw nalezy do wylacznej kompetencji
Zamawiajacego.

§12

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na Przedmiot umowy na warunkach okreslonych w
niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznoS$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje
si¢ warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajacego.

Strony ustalajg okres gwarancji na ................ miesiecy z zastrzezeniem ust. 6 niniejszego paragrafu. Okres
gwarancji na Przedmiot umowy rozpoczyna swodj bieg od dnia podpisania protokolu odbioru konicowego
stwierdzajacego wykonanie catego Przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wady, braki, wszelkie usterki Przedmiotu umowy, w tym
zmniejszajace jego funkcjonalnos$¢ lub uzytecznosé, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji (zwane w dalszej
czgscel tacznie wadami). Wykonawcee obciazaja wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z konieczno$cia usuni¢cia
wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Przystugujace Zamawiajacemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkuja powstaniem po jego stronie
jakichkolwiek dodatkowych kosztow. W przypadku koniecznosci zawarcia umoéw serwisowych z dostawcg lub
producentem elementéw sktadajacych si¢ na Przedmiot umowy, Wykonawca w celu zachowania gwarancji,
zobowigzany jest do ich zawarcia na wlasny koszt, na caly okres gwarancji oraz do poinformowania o tym
Zamawiajacego.

Gwarancja w zaden sposob nie wylacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego z tytutu
rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy okres gwarancji udzielany przez producenta okre§lonego urzadzenia lub sprzetu jest dtuzszy
niz okres gwarancji wskazany w ust. 2, okres gwarancji na to urzadzenie lub ten sprzet wydtuza si¢ do okresu
udzielonego przez gwaranta.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po uptywie terminu okre§lonego w ust. 2, jezeli
wady zostaty zgtoszone w tym terminie.

W przypadku, gdy Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad -
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W przypadku usunigcia wad —
termin gwarancji biegnie na nowo od daty ich usunigcia. W innych wypadkach termin gwarancji ulega



przediuzeniu o czas, w ciagu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja Zamawiajacy nie mogt z niej
korzystac.

§13

1. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie 30 dni, liczac od dnia
wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastapi¢ wedlug wyboru Zamawiajacego w formie pisemnej, z
wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy:.........cceeveeeee..

2. Wykonawca zobligowany jest na wlasny koszt do usunigcia wad Przedmiotu umowy ujawnionych w okresw
gwarancji. Wykonawca przystapi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczac od dnia otrzymania
zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. Usunigcie wad nastapi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 7 dni.

3. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwaé na wilasny koszt. Dotyczy to
zardwno czynnosci / robot / prac jak tez wszelkich materiatdw, czesci, urzadzen, sprzetu, transportu (w tym
demontazu do naprawy i montazu po naprawie) do serwisu etc. podjetych i zastosowanych w zwiazku z
usuwaniem wady Przedmiotu umowy.

4. Wady beda usuwane w obickcie Zamawiajacego, chyba Ze sprzeciwia si¢ temu charakter naprawy. Wykonawca
zglosi Zamawiajacemu na pisSmie usunigcie wad Przedmiotu umowy. Po przeprowadzaniu czynnosci
kontrolnych sporzadzony zostanie pisemny protokot, ktory zawieral bedzie wszystkie ustalenia z
przeprowadzonej kontroli.

5. W przypadku nieusuni¢cia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust. 2,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzyé
Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Jezeli w okresie gwarancyjnym wystgpi awaria urzadzenia (lub ktorejkolwiek jego czesci) niemozliwa do
usuni¢cia lub urzadzenie bedzie ponownie niesprawne mimo wykonania uprzednio trzech jego napraw
Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnej wymiany urzadzenia na fabrycznie nowe, o parametrach nie
gorszych od dotychczasowego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

§14
Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia § 12 i § 13 stanowig oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.
§15

Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i
prawne Przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§16

1. Strony ustalaja zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci brutto ztoZonej przez
Wykonawcg oferty, tj. kwota w wysokosci ............... zt.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajacy.

3. Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

4. Zabezpieczenie moze zostaé wniesione wylgcznie w formie okre$lonej w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

5. W przypadku zlozenia tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, Zamawiajacy dopuszcza gwarancj¢ w postaci bezwarunkowej, nieodwotalnej i ptatnej na
pierwsze zadanie o tre$ci zaakceptowanej przez Zamawiajacego, takze co do formy, wartosci i okresu
waznosci.

6. Wykonawca wnidst zabezpieczenie W formie:........c.ccoevvevueveercnencncnnenne.

7. Zabezpieczenie zostalo wniesione w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym nieusunigcia stwierdzonych wad oraz
roszczen o zaptate kar umownych, a takze roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakoS$ci.

8. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach,
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ktére maja lub moga mie¢ wptyw na obowigzywanie zabezpieczenia oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia..

Cze$¢ kwoty zabezpieczenia (w wysokosci 70 %) gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie Przedmiotu
umowy zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru Przedmiotu
umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwréci nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy lub gwarancji. Liczenie
terminu 15 dni nastgpuje od daty uplywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji. W przypadku, gdy okres
okreslony wedhlug regut opisanych w zdaniu poprzednim nie bgdzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi, termin
15- dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego okresu, ktory nastapi poznie;j.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pozniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku
niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy
zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Warunkiem koniecznym zgody Zamawiajacego na przesunigcie terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu
umowy jest ustanowienie akceptowanego przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(nowego lub zmiany dotychczasowego).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
o ktorych mowa w ust. 4, pod warunkiem, Ze zmiana ta zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Strony uzgadniaja, iz w sprawach dotyczacych zabezpieczenia, a nieuregulowanych postanowieniami
niniejszej umowy, stosuje si¢ odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§17

Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 90

dni, liczac od dnia, w ktorym dowiedziat si¢ o zaistnieniu nastgpujacych okolicznoscei, a to w przypadku:

1) zakonczenia dziatalnos$ci przez Wykonawce,

2) zajecia istotnych sktadnikow majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego
lub innego organu wladzy publiczne;j,

3) stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie zmienil sposobu wykonawstwa,

4) zwloki w rozpoczeciu przez Wykonawcg realizacji robot budowlanych, jezeli stan taki istnieje pomimo
uprzedniego wezwania Zamawiajgcego,

5) zaprzestania przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy przez okres przekraczajacy 7 dni
kalendarzowych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) wykonywania przez Wykonawcg robot budowlanych niezgodnie z umowa, w tym z dokumentacja
projektowa,

7) pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 7 dniowej zwloce z usunigciem wad Przedmiotu umowy w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego zgodnie z § 11 ust. 9 umowy,

8) stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyl lub nienalezycie ubezpieczyl Przedmiot umowy tj.
niezgodnie z postanowieniami § 6 umowy,

9) ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy utracito moc
wigzaca,

10) dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)

11) nieprzystgpienia przez Wykonawce do czynnos$ci przekazania terenu budowy lub nieuzasadnionej
odmowy przejecia przez Wykonawce terenu budowy,

12) zwtloki w wykonaniu Przedmiotu umowy lub jego cz¢sci okreslonej harmonogramami przekraczajacej 21
dni,

13) zwloki Wykonawcy w dostarczeniu lub instalacji urzadzen przekraczajacego 21 dni w stosunku do
terminow wskazanych w harmonogramach,

14) wykonania Przedmiotu umowy niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, przepisami prawa, bhp, a takze
przepisami przeciwpozarowymi.

Zamawiajacemu - niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu - przystuguje prawo



odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jesli Wykonawca nie wykona Przedmiotu
umowy w terminie wskazanym w §2 umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy na podstawie art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawca ma prawo zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci zamowienia.

Oswiadczenie o odstapieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz

wskazania przyczyny odstapienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zachowuje prawa autorskie do

dokumentacji, o ktérej mowa w § 11, roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore
cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisoOw prawa Unii
Europejskiej

W przypadku opisanym w ust. 6 pkt 1| Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy zachowuje prawo do roszczen z tytulu rekojmi do prac dotychczas wykonanych.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych

mowa w ust. 1, Zamawiajacemu przyshiguje wobec Wykonawcy roszczenie odszkodowawcze, niezaleznie od

naliczonej kary umownej.

§18

W razie odstapienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest w szczego6lnosci:

1) wstrzymac dalszg realizacj¢ umowy poza robotami okre§lonymi przez Zamawiajacego, koniecznymi dla
zabezpieczenia prac wykonanych;

2) usungc sprzet budowlano - montazowy oraz wycofa¢ swoj personel z terenu budowy;

3) uporzadkowac¢ teren budowy;

4) przekaza¢ Zamawiajacemu wszelkie prawa (tytuly etc.) dotyczace Przedmiotu umowy - aktualne na dzien
odstgpienia;

5) dostarczy¢ Zamawiajagcemu catg dokumentacje, w tym wszelkie rysunki, specyfikacje, operat geodezyjny
potwierdzajacy zakres wykonach prac i inne dokumenty zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy, w tym
okreslone w umowie, aktualne na dzien odstapienia.

W  przypadku odstgpienia od umowy Ilub rozwigzania umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie wylacznie za roboty budowlane nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od umowy lub

rozwigzania umowy. Podstawa do wyceny wykonanych robdt bedzie protokot inwentaryzacji stanu
zaawansowania robot, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.

Postanowienia dotyczace ptatnosci dla podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) stosuje si¢ odpowiednio.

W razie odstgpienia od umowy, Zamawiajacy moze wejs¢ na teren budowy i zakonczy¢ realizacje Przedmiotu

umowy we wlasnym zakresie, w tym przy wykorzystaniu innych podmiotow.

§19

Wykonawca zapltaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do z terminu okreslonego w §
2 umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

2) kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym zgodnie z
§ 11 ust. 9 umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

3) kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przystapieniu do usuwania wad lub usunieciu wad ujawnionych w



okresie gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 13 ust. 2 umowy umowy - W
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

4) odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

5) brak zaptaty lub nieterminowsg zaptat¢ przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysoko$ci 1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1
umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

7) nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1| umowy za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) wprowadzenia przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy z
naruszeniem postanowien § 7 ust. 10 umowy w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8
ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

10) kazdy rozpoczety dzien zwitoki Wykonawcy w przedlozeniu Zamawiajacemu o$wiadczenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 3 umowy lub w przedtozeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 umowy liczony
od uptywu terminéw wskazanych odpowiednio w § 3 ust.3 lub 4 umowy w wysokos$ci 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych),

11) naruszenie obowigzku wskazanego w § 16 ust. 11 umowy, w wysokosci 5 % warto$ci niewniesionego w
terminie lub nienalezycie wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za kazdy przypadek,

12) naruszenie przepisow BHP, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy
za kazdy stwierdzony przypadek,

13) brak zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 9 ust. 12, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia zarowno kary umownej z

tytulu odstgpienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z innych tytutow.

Laczna wysoko$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢

20% tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych - okreslonych w Kodeksie

cywilnym - zaptaty odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, jesli nie

pokryja one poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

Strony uzgadniaja, iz Zamawiajagcy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytulu kar umownych z

wynagrodzenia Wykonawcy.

§20

Strony maja prawo do przedhuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 umowy, z

powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawce okre§lonych ponizej:

1) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez podmioty trzecie
lub wlasciwe organy: administracji panstwowej, samorzadowej lub cztonkowskie Unii Europejskiej, ktore
nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é; w szczegdlnosci dotyczy
to nastepujacych sytuacji:

a) opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wlasciwe organy sa
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

b) przedluzajacej si¢ bezczynnosci tych podmiotow lub organdw,

c) odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w
dokumentacji projektowej;

2) w razie wystgpienia zwloki w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za ktore



3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

10

~

11)

12

~

13)

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci bedaca nastgpstwem:

a) nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentacji lub odebrania
etapu prac,

b) koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda
mogtly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy;

gdy wystapia, warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla danej pory roku, w szczegoélno$ci

nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie

prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie, dlugotrwale ciagle opady atmosferyczne, kleski

zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe);

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy;

w razie wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami; przez sile wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenie zewngtrzne o charakterze niezaleznym od

Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy, oraz ktérego Strony nie mogly

unikngé¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci; za site wyzsza,

warunkujaca zmiang Umowy uwazac si¢ bedzie w szczego6lnosci: powodz, pozar i inne klegski Zywiotowe,

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne, nagle zatamania warunkow atmosferycznych,

nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia; stan pandemii, epidemii,

w razie koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystapienia

koniecznych zmian, ktore spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego;

gdy wystapi brak mozliwosci koordynacji robot z innymi wykonawcami realizujacymi roboty na

przylegtych terenach;

gdy powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych wykonanie

niniejszej umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy;

gdy, w trybie nadzoru autorskiego, dokonano zmian w projekcie budowlanym, na podstawie ktorego

Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajagce wykonanie umowy zgodnie z zalozonym

harmonogramem;

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych (ktorych realizacje Zamawiajacy dopuszcza), w

szczegolnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

C) zaprzestania produkcji materialtow budowlanych, ktoérych uzycie Zamawiajacy przewidziat przy
realizacji Przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowej,

€) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. Szczegdtowy zakres
robot zamiennych musi zosta¢ przez Wykonawce udokumentowany;

w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw

geologicznych kategoria gruntu (kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy, obecnos¢ ptyt betonowych

itp.) skutkujace niemozliwoscig realizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach

technologicznych. W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od zatozonych termin realizacji umowy

zostanie wydluzony, o czas w jakim zostaly zaktualizowane warunki geologiczne poprzez

przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas réwny wydluzeniu realizacji Przedmiotu umowy w

zwigzku z innymi od przyjetych warunkami geologicznymi;

w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,

w szczeg6lno$ci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchow, artefaktow

archeologicznych, urzadzen podziemnych kolidujacych z realizowanymi robotami, skutkujacych

niemozliwoscig prowadzenia robot. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin

realizacji umowy zostanie wydluzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania

niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia;

gdy Zamawiajacy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien

publicznych, ktora to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy; zmiana

terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas trwania robot wynikajacych ze zmiany umowy w oparciu o

art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca



zobowigzany jest do przedstawienia szczegdlowego czasu realizacji robot wskazanych w zdaniu

poprzednim, z uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w niniejszej

umowie. Jezeli powyzsze determinuje mozliwos¢ wykonania robot objetych Przedmiotem umowy,
przesunigciu ulegnie rowniez czas ich realizacji;

14) w przypadku wystapienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub konieczno$ci wprowadzenia
zmian w tej dokumentacji; zamiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas niezbedny na
wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji Przedmiotu umowy w zakresie
objetym zmieniong dokumentacjg projektows;

15) w przypadku zmian wynikajagcych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z
Przedmiotem umowy 1 nieprzewidywalnych, ktorych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia
prawidtlowe wykonanie Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas
niezbg¢dny do wykonania tych robot;

16) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajacego odrebnego postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego, ktdre wstrzymuje lub wydtuza realizacje Przedmiotu umowy;

Przedhuzenie terminu moze nastapi¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego wykonania

Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglgdniaé w szczegdlnosci czas trwania przyczyn

uniemozliwiajacych wykonanie zamowienia, az do czasu ich faktycznego usunigcia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art. 455 ust. 1

ustawy Prawo zamowien publicznych.

Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkow okre$lonych w umowie dotyczacych podwykonawstwa,

Wykonawca moze modyfikowaé w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy ztozone w ofercie deklaracje

odnos$nie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcow;

2) rezygnacje z podwykonawcow.

Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony maja prawo dokonania nast¢pujacych zmian umowy:

1) w celu usuniecia rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w umowie,
ktorych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana tre$ci umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbiezno$ci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisow w celu jej jednoznacznej interpretacji;

2) dotyczacych skrocenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna
dla Zamawiajacego;

3) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci:

a) niedostgpnoscig na rynku materiatow, urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem si¢ na rynku nowych materialdow lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
Przedmiotu umowy;

4) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposob, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postepowania o
zamowienie nie wplyngtaby na krag podmiotdw ubiegajacych si¢ o zamowienie, ani na wynik
postepowania. Takimi zmianami sg w szczegélno$ci zmiany o charakterze administracyjno-
organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego
formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany
prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

5) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancow, wlascicieli nieruchomosci
sasiadujacych z planowana inwestycja), koniecznym bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji
Przedmiotu umowy, w sposob satysfakcjonujacy dla strony spolecznej;

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub innych

rob6t niezbgdnych do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, ktdrych rozmiaru i zakresu Zamawiajacy

nie byt w stanie okres$li¢ w dniu rozpoczecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego i ktore nie
zostaty ujete w dokumentacji projektowej Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robot oraz zasadno$é
ich wykonania w protokole koniecznosci.

Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie

robot dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystapienia do ich wykonania.

Wykonawca nie ma prawa wykonaé¢ zadnych robot, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej bez uzyskania zgody

Zamawiajacego wyrazonej na piSmie i aneksu do umowy. Wykonanie robdt bez takiej zgody spowoduje, iz



Zamawiajacy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty wynagrodzenia za te roboty.

9. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robot o ktorych mowa w ust. 7 powyzej,
Strony wprowadzaja nastepujace zasady ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione w ofercie przedtozonej przez Wykonawce na etapie skladania ofert beda
rozliczane wedtug cen jednostkowych z tej szczegdtowej wyceny robot.

2) roboty budowlane, dla ktorych brak jest cen jednostkowych w szczegétowej wycenie robot przedtozone;j
przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane beda kosztorysami powykonawczymi
wykonanymi metoda uproszczona, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru
ksigzki obmiaru roboét oraz wg danych wyjsciowych do kosztorysowania na poziomie nie wyzszym niz wg
najnizszych stawek oraz narzutow z wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym dokonywana jest
zmiana umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjete zostang stawki z faktur
zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostang doliczone narzuty.

10. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez Wykonawce.

11. Jezeli Wykonawca wnosi o zmian¢ umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji, zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiang umowy na podstawie
sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczacym
zmiany umowy zltozy¢ rowniez szczegotowy harmonogram prac, ktorych wykonanie byto niemozliwe ze
wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywaé rowniez technologie
realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki atmosferyczne
oraz udokumentowane na kazdy dzien braku mozliwosci wykonywania robdt (w szczeg6lnosci wyciagami z
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace wykonywanie
wskazanych w harmonogramie prac.

12. Wnhniosek, o ktéorym mowa w ust. powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie do 10 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial si¢, lub mogt dowiedzie¢ si¢ o danym
zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

13. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 12 wszelkich innych
dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy,
potwierdzajacych zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

14. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wnioskujac o dokonanie zmiany umowy Wykonawca zobowigzany jest do szczegodtowego
uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczeg6lnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujacej
na zakres dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany terminu wymagana jest szczegétowa analiza
dodatkowego naktadu czasu pracy przedstawiona na osi czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo -
finansowego). Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci dotyczacych zmiany umowy nie jest
rébwnoznaczne ze zgoda Zamawiajagcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany umowy
wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

15. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

16. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu wykonania umowy, jezeli
konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony
Wykonawcy, wlacznie z bigdem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z
obowiazkéw Wykonawcy.

§21

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze przela¢ na osoby
trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci.



§22

Obowigzki kierownika budowy, w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej — z uprawnieniami pracy na
wysokoS$ciach oraz uprawnieniami konserwatorskimi, ze strony Wykonawcy pehnic bedzie: .................
Wykonawca zapewni kierownikéw robot branzowych w odpowiednich specjalnos$ciach niezbednych do
prawidlowej realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni rowniez, przez caly czas realizacji umowy, zespot sktadajacy si¢ z osob posiadajacych

odpowiednie uprawnienia budowlane, przynaleznych do wilasciwe] izby zawodowe] we wszystkich

specjalnosciach wymaganych dla realizacji Przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wymaga aby osoby skierowane przez Wykonawce do realizacji zamowienia, o ktérych mowa w

ust. 1-3 posiadaly dobra znajomos¢ jezyka polskiego. Zamawiajacy dopuszcza przy braku wymaganej

znajomosci jezyka polskiego przez osoby wskazane w ust. 1-3 zaangazowanie przez Wykonawce na jego koszt

tlhumacza, zapewniajacego biegle, state i profesjonalne ttumaczenie w kontaktach miedzy Zamawiajacym a

Wykonawca.

Do obowiazkow poszczegdlnych kierownikow robot na etapie wykonywania robot budowlanych nalezeé¢

bedzie:

1) reprezentowanie Wykonawcy w kontaktach z inspektorem nadzoru inwestorskiego i osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z niniejsza umowa,

2) pehienie funkcji whasciwego kierownika robot w pelnym zakresie obowiazkow wynikajacych z przepisow
ustawy Prawo Budowlane wraz dokonywanie wpisow do Dziennika Budowy,

3) organizowanie robot budowlanych w uzgodnieniu z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcami inwestycji realizowanych na przyleglych terenach, w taki sposoéb aby do
minimum ograniczy¢ ryzyko wzajemnego niszczenia robdt badz wstrzymywania innych Wykonawcow,

4) umozliwienie kierownikowi budowy i inspektorowi nadzoru inwestorskiego nieskrepowanego dostepu do
terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiaty i urzadzenia beda pozyskiwane, wytwarzane,
montowane, sktadowane lub przygotowywane do wbudowania,

5) uczestnictwo w przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy,

6) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu zapewnienia realizacji robot zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej i wniosku o dofinansowanie

7) monitorowanie postepu robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnoS$ci
realizacji z obowigzujacym harmonogramem przy realizacji niniejszej umowy,

8) zapewnienie przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na
terenie budowy,

9) wnioskowanie do kierownika budowy o wstrzymanie cze$ci lub catosci robot w sytuacjach zagrozenia
bezpieczenstwa,

10) wnioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce, ktora zachowuje
si¢ niewtasciwie lub jest nickompetentna lub niedbata w swojej pracy,

11) udziatu w naradach dotyczacych postepu robdt (Rad Budowy), w ktorych udziat biorg przedstawiciele
wszystkich stron zaangazowanych w realizacj¢ niniejszej umowy,

12) organizacja i przewodniczenia lub udzialu w naradach koordynacyjnych na budowie w zakresie robot
objetych niniejsza umowa z udzialem co najmniej personelu Wykonawcy i kierownika budowy,
sporzadzenia protokotow,

13) nanoszenie wszelkich zmian na rysunkach i w specyfikacjach, ktore moga okaza¢ si¢ konieczne lub
zalecane w trakcie budowy,

14) wykonywanie ,,rysunkéw powykonawczych",

15) dokonywanie obmiaru wykonanych robot,

16) zgtaszanie odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bezpo$rednio do inspektora nadzoru
inwestorskiego przy rownoczesnym informowaniu kierownika budowy,

17) zapewnienie przestrzegania przez Wykonawce regut bhp,

18) przygotowanie do odbioru czgsciowego, koncowego robot, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych dokumentow wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robét,

19) przygotowanie i potwierdzania zestawien ilosci i warto$ci wykonanych roboét bezposrednio u inspektora
nadzoru inwestorskiego przy rownoczesnym informowaniu kierownika budowy,

20) przygotowanie do rozliczenia niniejszej umowy w przypadku jej wypowiedzenia, odstgpienia lub
rozwigzania,



21) zapewnienie, w razie potrzeby, tlumaczenia wszelkich dokumentéw obcojezycznych zwigzanych z
niniejszg umow3 przekazywanych przez Wykonawcg,

22) udzial w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacja
niniejszej umowy;

6. Do obowigzkéw poszczegdlnych kierownikow robodt/kierownika budowy na etapie po zakonczeniu
wykonywania robot naleze¢ bedzie przygotowanie operatu kolaudacyjnego a takze sprawdzanie i
potwierdzanie gotowos¢ swojego zakresu robot do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru
koncowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezb¢dnych dokumentow.

§23

Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego petni¢ beda:

Osoba do kontaktOw ze strony ZamawiajgCego: c...ccuueeervreeeiiireeeeireeesireeesiree e

§24

1. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany oséb, o ktéorych mowa w § 22 w trakcie obowigzywania umowy, pod
warunkiem, iz nowe osoby beda legitymowac si¢ odpowiednimi kwalifikacjami i doswiadczeniem.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang osoby, o ktorej mowa w § 22 ust. 1 umowy pod warunkiem, ze Wykonawca,
wykaze, ze nowa proponowana osoba posiada uprawnienie oraz do§wiadczenie pozwalajace na wykazanie
spelnienia warunku udziatu w postgpowaniu opisanego w tresci SWZ.

3. W celu dokonania zmiany osoby, o ktorej mowa w § 22 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz zobowigzany jest wykazaé, ze proponowana osoba posiada
uprawnienia oraz do$wiadczenie spelniajagce warunek udzialu w postgpowaniu opisany przez Zamawiajacego
w tresci SWZ.

§25

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznoSci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego oraz Prawa zamdwien publicznych.

3. Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy na
rzecz osob trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku rozbieznosci migdzy stronami kazda stron moze zada¢ podpisania przez druga strong protokotu
rozbiezno$ci.

5. Strony dolozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej umowy byly rozstrzygane w
sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy, ktdre nie zostaly rozstrzygnigte w sposdb polubowny,
rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Umowa zostata zawarta w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego oraz jeden dla
Wykonawcy.

8. Integralng cze$¢ umowy stanowiag nastepujace Zataczniki:
1) Projekt Budowlany
2) Przedmiar Robot
3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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