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Gming Otmuchdw, ul. Zamkowa 6, 48-3835 Otmuchdow. NIP: 753-23-88-623,

Feprezentowana praez

Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchdw — mgr inZ, Jana Woiniaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Otmuehdw — mpr Sebastiana Saleckiego

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
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Mmazwa i adres wykonawey!

zwanym dalej , Wiykonaweg' reprezentowanym preez :

{imiona, nazwiska i funkcje upetnomocnionych przedstawicieli’
rwanym dalej , Wikanaweg”,
o nastepujjce] tresei:

g1

1. Na podstawie ninigjszel umowy Wykonawea wyloniony w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego prowadzonego w irvbie podstawowym zgodnie 2 ustawa 2 dnia 11 wrzesnia 2019 1. Prawo
zamdwien publicenyeh (Dz. U z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane dla

zadania pn. L Budowa bedynku garaiowege remizy dia Ochotnicze) Stealy Podarnej w o omiejscowoscl
Bakew" zgodnie # dokumentacia projektlowa, specylikacja warunkdw zamdwicnia (SWZ), postanowieniami
niniejszej umowy oraz oferta przetargows Wykonawey, 2wane w dalszej czesci rowniez Przedmiotem umowy,
2. Wszystkie dokumenty, o ktdryeh mowa w ust. 1 stanowia zalgezniki do niniegjsze] umowy, bedace integralng

czgicia umowy.

3. Wykonawea oswiadera i zapewnia, #e Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie # projektem, zasadami
wiedzy techniceneg], setuki budowlanej, zgodnie z podwyeszonymi standardami starannodei wynikajacymi z
zawodowego charakteru wykonywane] dzialalnoded, obowigzujacymi przepisami prawa. najlepsza wicdza

Wykonawey,

4. W preypadku wykonywania robdt w o sposob niezeodny z wy#e] wymignionymi wyvmogami, Zamawiajacy ma
prawo zazadad miany sposobu wykonywania robdt oraz usunigcia wszelkich wad robdt na koszl Wykonawcey,
w o tym takze jeszeze precd calkowitym ukotczeniem robét, powyisze nic wylacza pozostalych uprawnien

Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy i obowigzujacych preepisow prawa.



§2

Wrykonawea wykona Przedmiot umowy w terminie do dnia 31 paidziernika 2024 r. W tym terminie \Wykonawca
zrealizuje kompleksowo Przedmiot umowy oraz zglosi Przedmiot umowy do odbioru koncowego, zgodnie z
postanowieniami & 11 ust. 3 i nast, umowy.

§3

1. Wykonawea wykona Przedmiol umowy z whasnych wyrobéw | materiatdw budowlanyeh, przy uiyciu
narzedzi, spregiu, ete., niczbednyveh do whasciwego wykonania robdt, bedacyeh w dyspozycji Wykonawcey.

2. Udyvte wyroby i materialy muszq odpowiadad wymogom okreslonym w obowigzujacych preepisach prawa oraz
normon wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski. Na kazde Zadanie
FZamawiajaceso, Wiykonawes zobowigzany jest okazad w stosunku do wskazanyeh materialow stosowny
dokument potwierdzajacy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. takie jak: aprobata techniceana,
deklaracja rgodnosci, #nak budowlany, atest, certyfikat, déwiadectwo jakosci etc.).

3. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejsze] umowy Wykonawca zobowiazany jest  preedloiye
Zamawiajacemu oswiadezenie, e robotnicy budowlani wykonujacy roboty budowlane wedlug specializaci
rawodowyech zoodnie » dokumentacja projekiows, 1j. osoby wykonujace prace: budowlane, konstrukeyjne,
instalacyjne, wykonczeniowe sg zatrudnieni przez Wykonaweg lub podwykonaweg na podstawie umowy o
prace w rozumicniu preepisdw ustawy 2 dnia 26 czerwea 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U, z 2023 r. poz. 1465},

4. Zamawiajacy - w ramach kontroli wykonywania obowiazkow wskazanych wyie] - moze zobowigzad
Wykonawee do zlozenia w terminie nie krdtszym niz 14 dni, nizej wymicenionych dokumentdw:

1)  oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2] odwiadczenia Wykonawey lub podwykonawey o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracg,

3) poswiadczonyeh za zgodnosé # oryginatem kserckopii umdw o pracg, poswiadezajacych zatrudnienie na
podstawie umowy o prace pracownikiw wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w wezwaniu
czynnoici skladajace sig na Preedmiot wmowy; kopie umewy o prace winny by przygotowane w sposch
pwarantujgey preestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 10 maja 20018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U, z 2019 r. poz. 1781, ze zmianami);

4] innyeh dokumentow,

5. Odwindezenia oraz dokumenty wskazane w ust, 4 winny zawierad informacje, w tym dane osebowe, niezbedne
do wervlikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szezegdlnodei imig i nazwisko zatrudnionego
pracownika, datg zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i 2akres obowigekdw pracownika,

6. Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia Wykonawey oraz Podwykonawey do organdw panstwowe
inspekeji pracy w preypadku pedejrzenia, #e osoby realizajaee czynnodei w ramach Przedmiolu umowy nie sy
#atrudnione na podstawic umowy o praceg,
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1. Zamawiajacy przekaze Wykonawey protokolarie teren budowy w terminie da 7 dni od liczac daty podpisania
umowy. Wykonawea od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania, potwierdzonego pisemnym
protokolem ponosi odpowiedzialnoéé na zasadach ogdlnych (wynikajacych z Kodeksu eywilnego) za
preekazany teren, w tvm #a wszelkie sekody wynikle na tym terenie oraz terenie preyleglym - graniczacym z
prowadzonymi robotami,

2. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wiasny koszt winien:

1} zabezpieceyé | oznakowaé teren budows, umiedcic w widocznym miejscu tablice informacyjne |
oslrzegawcze,

2) strzec mienia, w tym whisnego znajdujgeego sig na preekazanym mu terenie i zapewnic¢ odpowiednie
warunki bezpicczensiwa dla ludzi i srodowiska. Wykonawea odpowiada za przejety teren budowy w
catodei oraz zobowiazany jest do zabespicczenia terenu budowy ¢ zachowaniem naleiyte] starannodci,
Wykonawea ponosi edpowiedzialnesé za szkody wyrzadezone osobom frzecim na terenie budowy i na
terenie do niego  prevleglym  w o stopniu calkowicie ewalniajacym od te]  odpowicdeialnode
Famawiajaceso,

3} prowadzi¢ prace w sposab nicrakldcajacy funkejonowania sasiadujacyeh obickidw,



4} koordynowaé prace z wykonawecami realizujacymi roboty budowlane,

5] wspdldziatad z wykonawcami realizujacymi roboty budowlane na terenach przyleghveh,

6} w trakeie realizacji Przedmiotu umowy usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia
tymezasowe oraz zapewnié, e sprzet budowlany i transportowy opuszezajacy teren budowy nie
spowoduje zanieczyszezen poza jego terenem,

7} ponosi¢ koszty zwiazane z organizacja i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz inne koszty
towargyszace, w Iym w szezegdlnosci: robot prayeotowawezyeh, porzadkowych, zwiazanych z
utrzymaniem miejse prowadzenia robdr, dojscia do skladowanych materiatéw, koszty zwiazane z
odbiorami wykonanych robot,

8} ponesic - do dnia odbioru koncowego Przedmiotu umowy - koszty zwiazane ¢ rapewnieniem i dostawa
wszelkich medidw (w tym energii elektryeznej, wody, tacznosci), niezbednych do realizacji Praedmiot
wmowy oraz kosziy zwigzane z utreymaniem drog dojazdowyeh do terenu budowy w naleizytej czystosci,

9) wporsadkowad teren budowy, prevwrocic teren przylegly do stanu pierwotnego i preekazad go
Zamawigjacemu w terminie ustalonym na  kotcowy  odbiar robdt, W preypadku stwierdzonego
nigporzadku na terenie budowy, inspekror nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcey
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytege porzadku, W praypadku niedostosowania
sig do tych zalecen. po uprzednim bezskutecenym wezwanin, z terminem do 7 dni roboczych
skicrowanym preez inspektora nadzoru inwestorskiezo do Wykonawey, Zamawiajacy ma prawo zlecic
uporzgdkowanie podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tyvch prac obecigzgyé Wykonawee {wykonanie
zastepeze).

Wykonawca jest zobowigzany - na wlasny koszt - zapewni¢ obstuge geodezying zeodnie z obowiazujacymi w

tym zakresie przepisami.

Wiykonawca jest zobowiazany do ochrony punkidw osnowy geoderyjne.

Odiworzenie zniszczonego punkiu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyinej w

prevpadku jego zniszczenia - dokona Wykonawea swoim staraniem i na swaj koszt,

Wykonawea whasnym staraniem i na wlasny koszt zapewni niezbgdne specjalistyezne nadzory branzowe

wlascicieli sieci i instalagji.

Wykonawea we whasnym zakresie jest zobowigzany do uregulewania sposobu postepowania z odpadami

zzodnie z wymogami wynikajacymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U, 2 2023 r. poz. 1587

Zp. zm).

Wykonawea jest zobowigrany preckazal do przetworzenia, za potwierdzeniem wszelkie odpady powstate w

skutek prowadzenia robdt budowlanych. Niezbedne dokumenty potwierdeajace ich przekazanie Wykonawcea

przedlozy Zamawiajacemu bez osobnego wezwania w Lym zakresie,

Do obowigzkdw Wykonawey naledy w szezegdlnodei réwnied:

1} protokolacne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy w terminie wskazanym w § 4 ust, 1 umowy,

2) zapewnienie stalepo kierowania robotami preez Kierownika robdt Konserwatorskich na etacie u
Wykonawey,

3) obowigzek sciste] wspalpracy z Zamawiajacym oraz nadzorem inwestorskim i autorskim, w tym czynny
udziat w spotkaniach dotvezacych realizacii budowy oraz spelniania wszelkich wymogdw procesu
inwestyeyinego okreslonego wladciwymi preepisami,

4] uczesiniczenie w organizowanych przez Zamawiajgcego naradach i spotkaniach osdb niezbednveh do
realizacji ninigjsze] umowy, np. kierownikéw robat i innych osab upewainionych do wspotpracy #
Lamawiajacym, itp.

5} zatrudnienie przy budowic odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikidw wykwalifikowanych
w zakresie niezbednym do odpowiedniczo i terminowepo wykonania robdt,

6) zabezpieczenie i stosowne oenakowanie terenu budowy (w tym tablica informacying). preestreeganie
preepistw BHP oraz preepisow ppo?, oraz innyeh obowiazujacych praepisdw prawa,

70 uzyskanie niczbednyeh uwzgodnien 1 opozwolen na wywadr nieczystodci stalveh 1 plyonych w sposob
rapewniajacy ochrong robdt preed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc preed zanieczyszezeniem,

8) usuwanie odpadow z terenu budowy, zgodnie # ebowiazujacymi preepisami. w iym edpaddw powstalych
w wyniku demontazu istniejacveh obiektdw { gruz, #lom, ureadzenia itd,) Wykonawea usunie je na whasny
koszt,

9]  preeditadanic, zgodnie 2 obowiazujgeymi preepisami dokumentdéw o wytwarzanveh odpadach oraz



10.

10)

11)
12)
13)
14)
15}

16)

17}
18}

19}
20}

21)

22}

sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

poneszenie odpowiedzialnodci z tylulu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub graywien przewidzianych w
przepisach dotyeracych ochrony srodowiska lub preveody @ preepisach regulujacych gospodarke
adpadami,

koordynowanie prac podwykonawcow (dalszyeh podwykonaweow),

sprawowanie bezplatnego serwisu (w tym poniesienia kosztow czedci zamiennych i eksploatacyinych), w
tvim w odniesieniu do urzadzen, w okresie gwarancji i rekojmi, dekonanie bezphatnych preegladow i
ceynnosci konserwacyinyeh w okresie gwarancji i rekojmi,

ponoszenie wszelkich koszidw porwolen, uzgodnien, decyzji. Zgloszenia rozpoczecia oraz zakonczenia
robdt w nadzorze budowlanym.

wykonanie dokumentacji powvkonawczej,

odbudowanie uszkodzonyeh nawierzchni w trakeie wykonania robot,

utrevipywanie w czystodei kol pojazdow wyjeidiajacyeh 2 terenu budowy, w preypadku zabrudzenia drog
dojazdowych do terenu budowy Wykonawea zobowiazany jest do uprzatniveia tych drog,

zdemontowanie oblektow tymezasowych i uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu prac,
stosowanie materialéw i wyrobdw dopuszczonyeh do obrow i stosowania w budownictwie, a takze
stosowanic materiatéw oraz wyrobdw i urzadzen nowych oraz posiadajacych odpowiednie atesty,
Dokumenty wymagane w tym zakresie preepisami prawa, beda preechowywane na terenie budowy i
udostepniane Zamawiajaceinn na kazde radanie, a po zrealizowaniu Przedmiotu umowy, oddane w
komplecie Zamawiajacemu,

wspdlpraca w zakresie organizacji ruchu i montazo w prevpadku rownoleglego prowadezenia robdt preez
innych wykonawedw na preyleghym terenie,

wykonanie innych niezbednych czynnosdei koniecznych do nalezviego wykenania Przedmiotu umowy, w
tym wynikajgeych z chowiazujacych praepisdw prawa,

preedifadanie w prevpadko uptywu  waznodci  niezbgdnych do realizacii  Przedmiotu umowy
uwierzytelnionych kopii akwalnych koncesji, zadwiadczei i certytikatow Wykonawcey, a tak#e uprawnien,
swiadectw oraz przebytych szkolef pracownikéw preewidzianych do realizacii Przedmioty umowy w
terminie do 3 dni od dnia uplywu wagnoici tyeh dokumentdw,

realizacja Przedmiotu umowy w Sciste] wspdlpracy 2 Kierownikiem budowy, inspektorami nadzoru
budowlanego, projektantem, Zamawiajgeym majac zawsze na wezgledzie pomydlne ukoficzenie
Prredmiotu umowy w sposch poprawny jakosciowo, w preewidzianych terminach i bud#ecie.

Wykonawcea oswiadeza, #e:

1)
2)

3)

4)

jest wlaicicielem dostarczanych do realizacji Preedmiotu umowy materiatéw budowlanych i1 urzadzen,
zamontowane posadowione urzadzenia i materialy bedy fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i
prawnych oraz zdatne do uiytku wedlug potrzeb Zamawiajgcego, o ktdrych Wiykonawea zostal
poinformowany 1 53 mu znane,

jakose sprzetu oraz ureadzed, z ktdrych bedzie korzystal prey realizacji ninicjsze] umowy, spelnia wymogi
techniczne okredtone odrgbnymi przepisami

zapoznal siz szczegdlowo # migjscem realizacji umowy 1 preedstawiona przez niegoe oferta jest kempletna,
cevli uwzglednia wszelkie skladniki niezbgdne do naledytego wykonania Przedmiotu umowy,

&5

Do obowiazkow Zamawiajacezo naledy w srczegolnosci:

1
2)

3)
4)

preckazanic Wikonawey terenu budowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umaowy,

protakelarne preekazanie Wykonawey: dokumentacji projektowej w formie papierowej w | egzemplarzu
araz | kompletn dokumentacii na phycie CD lub pendrive na wniosek Wykonawcey,

dokonywanie edbioréw wykonanych prac na zasadach okreSlonyeh w § 11 niniejszej umowy,

terminowa zaphata wynagrodzenia 2a wykonane i odebrane prace na podstawie prawidlowe wystawiong
preez Wykonawee fakiury koteowe].

Wiykonawea oswiadera, #e - w trakcie postepowania preetargowego - zapoznal sig z dokumentacja projektowa
oraz dokonat jej sprawdzenia pod katem jej spojnosei i kompletnosci, Wykonawca potwierdza, e
dokumentacja projektowa jest Kkompletna i spdjna oraz umoeliwia  wykonanie robdét  budowlanych
stanowigeych Precdmiot umowy  w ramach  wynagrodzenia vzgodnionego  preez Strony w umowie



Wykonawea zobowiazuje sig do niezwlocznego informowania Zamawiajgeego o wszelkich wadach
dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji dostrzezonych w trakcie wykonywania robdt, nie pozniej
jednakze, niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. W preypadku zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwaizonych wadach, Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé wobee Zamawiajacego za
szkody stad wynikle, W zwinzku z powyzseym jakakolwiek czeéé robit, ktorej obowinzek wykonania wynika
¢ dokumentacji projektowej nie bedzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty uweupehniajace i
Wiykonawey nie beda prevslugiwad roszezenia z tytubu wykonania takich robdt.

Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci inspektor nadzoru, maja prawe
dokonywad bickacej kontroli robdt wykonywanych przez Wykonaweg, Zamawiajaey dolozy starai, by bickqea
kontrola robdt nie zaklocala normalnego toku wykonywania robdl. Az do chwili dokonania keicowego
odbioru robdt Zamawiajacy ma prawo 2adaé od Wykonawey nieodplatnego usunigeia wszelkich dostrzetonych
wad, niezaleznie od wezesniej wykonanych testdw, kontrali.
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Wiykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenin od odpowiedzialnosci cywilngj: deliktowe] 1 kontrakiowe)

Przedmiotu umowy.

Ubezpieczeniu, o ktdrym mowa w ust, 1 podlegaja w szerepdlnosci:

1} odpowiedzialnosé cywilna za szkody osobowe | rzeczowe wyrzadzone osobom trzecim, w tvin powstale w
zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tvm takze ruchem pojazdow mechanicznych;

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszezgsliwyeh wypadkow pracownikow Wykonawey 1 oséb treecich
powstale w zwiagzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takiée ruchem pojazdow
mechanicznych;

3) ubezpieczenie od sekad powstatych w wyniku bledéw w dekumentacji powykonawczej;

4] ubezpicczenie od wad i brakéw w dokumentacji powykonawczej;

5) ubezpieczenie od szkdd w mieniu stanowiacym wlasnodé Zamawiajacego, powstalych w zwigzku 2
wykonywaniem niniejszej umowy;

&) dodatkowe ubezpicczenie ryzyk budowy z tytulu szkdd, jakie mogg zaistnied w zwiazku z wykonywaniem
robot budowlanych objetyeh Przedmiotem umowy oraz praca maszyn i urzadzeh budowlanych.

Wykonawca potwierdza, i2 przyjmuje na siebie calkowila odpowicdzialnodé, oraz zwalnia Zamawiajacego z

odpowicdzialnodel zwigzang] z wszelkimi roszezeniami skierowanymi wobee Zamawiajacego, dotyczacymi

jakichkolwiek zaistniatvch szkdd, kosetéw i wydatkdw  zwigzanych bezposrednio lub  poérednio 2

wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstatych w szezegdinoei w wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciala, wlgcznie ze skutkiem smiertelnym, i diugotrwala choroba
ktdrejholwiek 7 osob zatrudnionych praez Wykonaweg lub podwykonawcdw:

20 utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawey, Podwykonawcow oraz 0s0b przez nich zatrudnionyceh;

3)  utraty lub uszkodzenia majgtku osob trzecich, uszezerbku na zdrowin, uszkodzenia ciata, wijeenic iz
skutkiem smiertelnym, dtugotrwala chorobg osob trzecich;

4] utraty lub uszkodzenia robdt budewlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatyveh w dowalny sposdhb,

Wykonawca zobligowany jest do utreymania waznej polisy ubezpicczeniowe], o klore] mowa ust. 1 powyiej,

preez caly okres obowiazywania ninigjszej umowy, tj. a2 do dnia podpisania preez Strony protokets edbioru

koncowego catego Preedmiotu wimowy,

Ma kazde zadanic Zamawiajacego, Wykonawea zobligowany jest precdstawic kopig polisy ubezpieczeniowe]

oraz potwierdeenic terminowego oplacania sktadek, w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia przekazania

preez Zamawiajacego zadania,

Umowa ubezpieczenia, o kidre] mowa w ust, | powyZe], musi zapewniad wyplate odszkodowania platnego w

Zlotvch polskich.

Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktorej mowa w ust, 1, w szezegdlnosei skladki ubezpieczeniowej

pokrywa w catodel Wikonawea,

W opreypadku, gdy okres obowiazywania polisy ubezpicczreniowe] jest kedtsey niz okres wskazany woust, 4

Wikonawea zobowiazany bedzie najpddniei na 7 dni preed uptywem okresu ochrony ubeepicezeniowej do

przedstawienia Zamawiajacemu kopii nowej polisy ubezpiecreniowej wraz z potwierdzeniem oplacenia

skladek ubezpieczeniowych, kidryeh termin wymagalnosci uptynat w dniu jej preedtodenia Zamawiajacenu.
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§7

Wykonawea wykona Preedmiot umowy samodzielnie albo za pomoca podwykonawcow,

W oprzypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawedw, Wykonawea odpowiada za
dzialania i zaniechania podwykonawcdw (dalszych podwykonawedw) jak za wlasne dziatania i zaniechania,
Wykonawea ponosi pelna odpowiedzialne$¢ - bez jakichkolwick ograniczen, za prace wykonane praez
podwykonawedw (dalszych podwykonawcow),

Zamawiajacy fada, aby Wykonawea w terminie nie poZniej 3 dni od dnia zawarcia ninigjszej umowy, o ile sa
Juz mmane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonaweow i osdb do kontakiu 2
nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacegzo o wszelkich zmianach
danyeh, o ktérych mowa w zdaniu pierwsezym, w trakcie realizacii Preedmiotu umowy, a takée przekazuje
informacje na temat nowych podwykonaweow, kidrym w poéZniejszym okresie zamierza powierzyc realizacie
robot budowlanyeh, co nie wylaceza obowigzkdw Wykonawey, o kidrych mowa w § 8 umowy.

Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawedw (dalszych podwykonaweow) nie pociaga za
sobg mo#liwosci naliczania dodatkowej zaplaty za wykonanie przedmiotu umowy ani wprowadzania
jakichkolwick zmian do niniejsze] umowy.

Wartos¢ wynagrodzenia za roboly zlecane na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawecow) nie moze
by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu robotl wskazanego w umowie,

Jezeli zmiana albo rezygnacia z podwykonawey dotyezy podmiotu, na kidrego zasoby wykonawea powolywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. | ustawy Prawo zamdwien publicenych, w celu wykazania
spetniania warunkdw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykazaé Zamawiajacenu, #e
proponowany inny podwykonawea lub wykonawea samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powolywal sig w trakcie postgpowania o udzielenie
ramowicnia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamdwieh publicznych stosuje sie odpowiednio.

Wykonawea, kiory powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust, | ustawy Prawo zamowien
publicznych na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postgpowaniu,
zobowiazuje sie do realizacji zakresu Preedmiotu umowy obejmujacego:

wykonanie remontu elewacji wiezy do poziomu +10,0 M, scian kruchty, ¥ czesci sciany zachodnigj , cokdl
oraz tynki wewngtrzne na wysokosci przyziemia w Kosciele w Jasienicy Gornej gm. Otmuchdw.

Podmiot, ktdry zobowiazal sig do udostgpnienia zasobdw zeodnic # art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonaweg #a sekode poniesiong preez Zamawiajgeego powstaly
wskutek nicudostgpnienia tych zasobow, chyba, #e za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
Postanowienia ust. 4 - 6 stosuje sig wobee dalszych podwykonawedw,

528

Wykonawea (podwykonawea, dalsey podwykonaweca) ramierzajacy zawrzed umowe o podwykonawsiwo,
ktorej preedmictem sa roboty budowlane, przed rozpoczeciem robét przez tego podwykonawee (dalszego
podwykenawee) - obowiazany jest do preedtofenia Zamawiajacenmu pisemnego projektu tej umowy, pray
crym podwykonawea lub dalszy podwykenawcea zoblipowany jest dolaczve zpode Wykonawey na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresei zgodnej 2 projekitem umowy w terminie preekazania terenu budowy.
Termin zaplaly wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawey przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byé diuzszy nix 30 dni od dnia dorgezenia wykonawey {podwykonawcey, dalszemu
podwykenawey) fakiury ¢ rachunku, potwierdzajacych wykonanie #leconej podwykonawey (dalszemu
podwykonawey) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

W terminie 14 dni, liczge od dnia dorgezenia pisemnego projekin umawy o podwykonawstwo, Zamawiajgey
uprawniony jest do skladania pisemnych zastreceen do tego projekiu, Zastrzezenia moga  dotyoeyd
niespelniania wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamdwienia, niniejszej wmowie oraz dlugode
terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawey,

Wykaonawea  (podwykonawea, dalszy  podwykonawca) obowigzany  jest preediosyd  Zamawiajacemu
podwiadezana za zeodnoesé 2 oryginatem kopig zawarte] umowy o podwykonawstwo, kldrej praedmiotem sy
roboty budowlane - w terminie 7 dni. liczac od dnia jej zawarcia.

Woterminie 14 dni. liczae od dnia dorgezenia poswiadezoneg] kopii umowy o podwykonawstwo, Zamawiajacy
ma prawo zglosic pisemny spreeciv do 2] umowy,

Wiykonawea (podwykonawea, dalszy podwykonawea) zamdwienia na roboty budowlane obowigzany jest
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preedktadad Zamawiajgcemu  podwiaderong za zgodnoéd z orvginalem kopig zawarle] umowy o
podwykonawstwo, kidrej preedmiotem sy dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umiow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0.5% wartodel umowy w sprawie
zamdwienia publicenego oraz umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostal wskazany przez
ramawiajacege w speeyfikacli warunkdw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu  obowiazkowi.
Wylaczenie to nie dotyezy umdw o podwykonawstwo o wartodei wickszej niz 50,000 21, Postanowienia ust, 2
stosuje siv odpowiednio. W prevpadku, gdy w preedlozone] umowie termin zaplaty wynagrodeenia
podwykonawey (dalszemu podwykonawey) jest diuisey niz okredlony 30 dni {od dnia dorgczenia fakiury ¢
rachunku), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawee i wzywa go do doprowadzenia do amiany ] umowy,
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

Kaida umowa o podwykonawstwoe (dalsze podwykonawstwo) powinna rawierad postanawienia spajne i
nickolidujace z postanowieniami niniejszej umowy oraz okreslac w szczepdlnosci:

1) precyexjny zakres dwiadczen powicrzonych podwykonawcey,

2} zasady odbioru wykonanych prac,

3) wvsokosd i zasady plainosci (w tym termin platnodei) wynagrodzenia naleznego podwykonawey,

4} tryb | zasady zawierania oraz wymagania dotyczgce tresci umdw z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajace realizacjg prrez Zamawiajgcepo uprawnien 1 ohowiazkow wynikajaeych z nimiegjsze)
umowy, w Iym obowigzek przedktadania Zamawiajacemu projekidw umodw oraz poswiadczonych kapii
Fawartych umow z podwykonawcami orar wymagania dotyergee zatrudniania preez podwykonawee
{dalszego podwykonawce) na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji umowy,

5} uprawnienia Zamawiajacego i Wykonawey do bezpodredniej zaplaty podwykonawey i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia,

6) zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnodei podwykonawey lub dalszego podwykonawey za wady
Przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedeie kedtszy od okresu odpowiedzialnosel za wady
Przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawicrad postanowici:

1) wzalezniajgeych uzyskanie przez podwykonawcee lub dalszego podwykonawee zaptaty od Wykonawcey
lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty preez
Zamawiajacego  wynagrodzenia  Wykonawey  lub  edpowiednio od  zaplaty preez Wykonawee
wynagrodzenia podwykonawcey,

2) uzaleiniajacych  #wrot  kwot  zabezpicczenia  przez Wykonaweg podwykonawey, od  swrotu
zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy Wykonawey przez Zamawiajacego,

3 preewidujacych termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy miz okreslony w ust. 2,

4)  ksztaljacych prawa i obowigeki podwykonawey, w zakresic kar umownyeh oraz postanowien
dotyvezacych warunkdw wyplaty wynagrodzenia, w spesib dla nicgo mnie] korzysiny niz prawa i
obowiarki Wykonawey, ukszialtowane postanowieniami umowy zawarte] migdzy Zamawiajgcym a
Wiykonawea,

Wykonawea odpowiada wobee Zamawiajacego za spdjnosé postanowiei umowy zawarte] 2 podwykonawey #
postancwieniami ninicjsze] umowy i ponosi ryzyko zaisiniatych niezgodnesci. Strony ustalaja, e nieztokenic
prece Famawinjacego zastrzeden lub spreceivu do umdw z podwykonasweami - nie zwalnia Wykonawey z tej
odpowiedeialnodei.

Nigzaleznic od postanowien ninigjszego paragrafu, zamiar wprowadeenia podwykenawey lub dalszego
podwykanawey na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt objetego Precdmiotem umowy, Wykonawea
powinien zgtosi¢ kierownikewi budowy oraz nadzorow] inwestorskiemuw, z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzenicm. Bez pisemng] zeody Zamawiajgecgo, Wykenawea nie moze umozliwié podwykonawey lub
dalszemu podwykonawey wejscia na teren budowy 1 rovpoczeein robdt, zad spreecene z ninicjszymi
postanowieniami postepowanic Wykonawey skuthowad bedzie naliczeniem kar umownyeh, zgodnie 2 § 19 ust,
1 pkt @ umowy. Wykonawea winien réwniez poinformowaé kazdorazowo nadzor inwestorski o zakeficzeniu
wykonywania zakresu robot objgtego Preedmiotem umowy przez danego podwykonaweg,

Wprowadzenie podwykenawey na teren budowy, powinien kardorazowo potwierdzi¢ Kierownik Budowy
wpisem do dziennika budowy.

Postanowicnia  powyssze  stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo 1 dalsze
podwykemawstwo, kidrveh przedmiotem sg roboty budowlane oraz zmian tyeh umcw,



13, Umowy o podwykenawstwo i dalsze podwykonawstwo beda sawierane z dalseymi podwykonawcami na
takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.

§9
1. W zamian za wykonanie calego Przedmioiu umowy Zamawiajgey zaplaci Wykonawey wynagrodzenie
ryczaltowe, zgodnie ze zlodona oferta w wiysokoSel .o #l bruto (stownie:
_____________________________________________________ ),

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje rédwnies wynagrodzenie za przenicsienie praw autorskich i
wykonywanie praw zaleznych do dokumentacii powykonaweze], koszly wszelkich obowiazkdw Wykonawey
wiynikajacyeh #z umowy 1 obowigzujacych preepiséw, w tym w szezegdlnodci: koszty dostawy, montazu i
wruchomienia  wrzadzen, koszty  materialdw 1 wyrobdow  budowlanych, kosziy  wszelkich  prac
preyeotowaweeych, porzadkowych, usunigoia i utylizacii materiatu z demontazu, wszelkie koszty utrzymania
terenu budowy, koszty zwiazane z zapewnieniem i dostawg medidw do dnia odbioru koicowego Przedmioiu
wmowy, koszty peodezyine, kosziy robdi zabezpicczajacyeh, kosaly spegjalistycanych nadzordw branzowych
wlascicieli sieci i instalacji, koszty uzgodnied, kosziy zwiazane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty
wynikajace z ninigjszej umowy zwiazane z realizacja Przedmiotu umowy, a w szczegdlnodci wszelkie kosezly
wigzane 7z wyhczeniami medidow, Wynagrodzenie uwzglednia ryzyke koniecenosel wykonania wszelkich
niezbednych przekladek sieci, ich elementow i instalacji, zmian w uzbrojeniu terenu budowy, przveotowania
terenu budowy do wykonywania robdt oraz wszelkich elementdw majacych wplyw na realizowane roboly.

3. Wynagrodzenie Wykonawcey, wskazane w ust. | powyze], zawiera wszelkie kosziy niezbedne do zrealizowania
zamdwienia wynikajace wprost z dokumentacji projekiowej oraz przetargowej, jak réwnier w nich nie ujgte,
kidre musza byé poniesione w celu realizacii preedmiotn umowy zgodnie ze setuka budowlang i
obowigzujacymi przepisami i normami. £ zastrzereniem ust. 5 i 13 ponizej wskazane, w ust. | powyzej,
wynagrodzenie ryczatiowe Wykonawcey nie podlega waloryzacji oraz uwzglednia wszysikie wyimagane oplaty
i kosety niezbgdne do zrealizowania catodci preedmiotu umowy, bez wegledu na okolicenodei 1 #radia ich
powsltania, w tvm réwniez koszty usunigcia wad w okresie rekojmi i gwarancii.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
#adania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

5. Zamawiajacy przewiduje réwniez dokonanie zmiany wysokosci naleinego Wykonawcey wynagrodzenia, o
kidrym mowa woust, 1, w preyvpadku zmiany cen materialdw lub kosztow zwigzanych z realizacia zamdwienia
w sytuacii gdy poziom zmiany ceny materialéw lub kosztdw, o ktérych mowa wyZej, werodnie lub spadnie o
co najmniej 5%.

6, Punktem odniesienia dla zmiany, o ktdrej mowa w ust. 5, beda drednie krajowe ceny materialow budowlanyeh
okreslone w zeszycie IMB, IML, IME (informacji o cenach materialdw budowlanych, instalacyjoyeh i
elektrycenych wydawnictwa Sckocenbud) za kwartal, w ktdrym Wykonawea lub Zamawiagjacy #loiyl wniosek
o zmiang wysokosci wynagrodzenia, w odniesieniu do:

1) 4rednich krajowych cen materialéw budowlanych okredlonych w zeszycie IMB, IMI i IME za kwartal, w
ktdrym zawarto umowe,

2) srednich krajowych cen materialow budowlanych okredlonyeh w zeseycie IMB, IMI i IME za kwartal w
ktarym nastapilo otwarcie ofert - w preypadku zawarcia umowy po uplywie 180 dni od dnia upbywu
terminu sktadania ofert, prey ezym materialami referencyjnymi bedg wymicnione ponizej w ,koszvku
referencyjnyvm™ materialy:

2.a) stal konstrukeyjna  (blachy, ksztaltowniki, grodzice stalowe, faceniki, nakretki, nity
podkiadki)

2.b) materialy do spawania (elektrody, drut spawalniczy, topniki do spawania elekiryeenego),

2.0) inne {spoiwa, lepiszcea materialy malacskie, farby — zpodoe 2 normami)

7. Strona woioskujaca o zmiang wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 3 zobowinzana jest wrasadnié
swij wiiosek, preedstawiajge stosowne dokumenty potwierdzajace werost lub spadek Srednich krajowyeh cen
materialdw oraz ich wplyw na koset wykonania zamdwienia.

8. W preypadku spelnienia warunkow, o kidrych mowa w ust. 5, wynagrodzenie brutto Wykonawey moze ulec
podwyzszeniu lub obnizeniu o wartosé wzrostu lub spadku stednich krajowyeh cen materiatéw budowlanych
okreslonyel woww,  koszyku referencyjnym”.

9. Zmiana wynagrodzenia, o ktore] mowa w ust. 5 dopuszezalna bedzie jednorazowo w calym okresie realizacii



przedmiotu umowy. Strona uprawniona bedzie zlozy¢ wniosek o zmiang wynagrodzenia nie poZniej niz przed
uplywem dwoch miesigey od wskazanej w § 2 daty zakonczenia realizacii przedmiotu umowy.

. Maksymalna warlosé zmiany wynagrodzenia, jaka Zamawiajgey dopuszeza na podstawie ust. 5, nie moie

preekroceyd lacznie 3% wynagrodzenia brutto Wykonawey w catym okresie trvania umowy.

. Zmiana wynagrodzenia wejdzie w iycie 2 dniem podpisania aneksu do umowy.

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 5, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcege podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
gmianom cen materiatéw lub kosztdw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jelell facznie speinione 53
nastepujace warunki:

1} przedmictern umowy sa roboty budowlane lub ustugi;

2} okres obowigzywania umowy praekracza 6 miesiecy.

. Ponadto przewiduje sie moliwodd obnizenia wynagrodzenia ryczattowego z ust. 1 niniejszego paragrafu w

ratle ograniczenia preez Zamawiajacego zakresu realizac)i preedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
Zamawiajacy bedzie mogt skorzystad 7 tego prawa w szczegdlnosci w przypadku ograniczenia lub braku
finansowania inwestycji bedgcej przedmiotem ninigjsze] umowy. Zamawiajacy moze w kaidej chwili zarzadzid
wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego zakresu prac, natomiast Wykonawca zobowigzuje sie wprowadzid
w iycie zarzadzone zmiany.

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 13 Zamawiajacy powladomi o tym na pismie Wykonawce,
ktéry wdwczas zobowiazany bedzie sporzgdzié przedmiar i szczegdtowy kosztorys robdt zaniechanych |
przekazad Zamawiajgcemu do zaopiniowania, w terminle 7 dni kalendarzowych od otrzymania od
Zamawiajacego pisma o zmniejszeniu zakresu przedmiotu umowy {robotach zaniechanych).

. Wykonawea sporzadzi kosztorysy szezegdtowe, o ktdrych mowa w ust, 14, w przypadku robot nie ujgtych w

harmaonogramie rzeczowo - finansowym, z uwzglednieniem nastepujacych zatoier:

1) skladniki cenaotwdrcze (R, M, 5, KRKZ, Z) uiyte do opracowania kosztorysu zostang przyjgte 2 aktualnych
opracowars SEKOCENBUD {jako érednie dla stolicy wojewddztwa lub w przypadke braku tych cen na
podstawie INTERCENBUD) z kwartatu poprzedzajgcego kwartal ich wykonania, a w przypadku gdy
whbudowane materiaty nie s3 notowane w ww. opracowaniu ich ceny ustalone zostang na podstawie cen
rynkowych popartych odpowiednim badaniem rynku przez Zamawiajacego.

2) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich pozycjach katalogdw
KMR {lub KNR-W}. W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-dw zastosowane zostang KNNR-y, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy opracowana w oparcu o rzetelne okreilenie nakfaddw
rzeczowych, wymagajqca uprzednie] akceptacji Zamawiajacego,

3) Ograniczenie zakresu zamdwienia i zwigzanego z tym obniZenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.
13, nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w ust, 1.

§10

Rozliczanie nalesnosei za wykenane i odebrane roboty budowlane i prace dokonane bgdzie na podstawie
faktury VAT koncowej sporzadzone] w oparciu o protokol odbioru robot (koicowy) Przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 3 i nast, Umawy.

Zaplata wynagrodzenia objetego faktura nastapi w terminie do 30 dni, liczac od dnia doreczenia prawidtowo
wystawione] faktury Zamawinjacemu, Platnosé rostanie zrealizowana przelewem na nastgpujacy rachunek
bankowy WYKONAWCY: 1evvvviieeiceiermieieieeisininnas Za dzien dokonania platnosel Strony ustalaja dezien obeiazenia
rachunku bankowege Zamawiajacego. Wykonawea zobowiazany jest dostarczyé fakture do siedziby
Famawiajacego.

§11

Wykonawca celem przeprowadzenia ceynnosci odbioru robot zanikajacyeh lub ulegajacych zakeyciu oraz
odbioru cresciowego, zobowiazany jest zawiadomic¢ Zamawiajacego z 3-dniowym terminem wyprzedzajacym
fakt gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryeiu w formie wpisu do dziennika budowsy,
jak réwnie? zawiadomienia pismem lub mailowo, pod rygorem nakazania przez Zamawiajacego odkryeia



takich robdt przez Wykonawes na jego kosat i rvzvko. W tym samym terminie przedtody niezbedne do odbioru

dokumenty, w tvin projekt protokotu odbioru. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru robdt zanikajacych lub

ulegajacych zakrycin nie poZniej niz w ciagu 3 dni od dnia otrevmania zawiadomienia. Wykonawcea

zobowigzany jest do ewidencii oraz wykonania dokumentacji fotograficzne] ww. robat,

Strony dopuszezaja edbiory czesclowe elementdw robat, stanowigeyeh odrebna zambknigty catosé. Wykonawea

kaidorazown zglasza Zamawiajacemu dokonujae wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajacy, po spelnicniu

preez Wykonaweg wshazanyeh w ninigjszym ustgpie obowiazkaw, dokonuje odbioru niezwlocznie (jednak nie

pozniej niz w terminie 4 dni), tak aby nie powodowad preerw w wykonywaniu robot bedacyeh Preedmiotem

umewy, rdwniez dokenujae wpisu do deiennika budowy, preez upowainionego inspektora nadzoru

ivwestorskiego, [Dla  dokonania odbiory  credciowego  Wykonawea przediozy  inspekiorowi nadzoru

inwestorskiego niezbedne dokumenty (w oryginalach), a w szezegdlnosci:

1) swiadectwa jakosci,

2] certyfikaty,

3) swiadectwa wykonanych prab lub badan,

4 atesty dotvezgee odbierania elemeniu robdt,

5] karty przekazania odpadu,

6) zatwierdzone przez inspektora nadzoru karly materiatowe |

¥ oswiadezenie o niekorzystaniu przy realizacji Przedmiotu umowy z podwykonawedw lub oswiadczenie
padwykonaweow (dalszych podwykonaweow), #e ich roszczenia finansowe z tvlulu wykonania robdt w
danej czedci zadania zostaly zaspokojone.

Odbidr koicowy nastapi po calkowitym zakoiczeniu wszysikich robdt budowlanych i prac skladajacych si¢ na
Preedmiot umowy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawey rawicrajacego zgloszenie wykonanyeh
robdt budowlanych do odbioru kencowego, Do wnioska zostana zalaczone w oryginatach:

1} oswiadczenic kicrownika budowy o zgodnoSci wykonania robdt i prac 2z ninigjsza umows oraz o
doprowadzeniu terenu budowy do nalezytepo stanu i porezgdku, a tak#e sgsiednich ulic {(w preypadku
korzystania z nich), sgsiedniej nieruchomesci, budynku lub lokalu - jezeli ma zastosowanie,

2)  ofwiadezenie kierownika budowy, #e roboly budowlane zostaly wykonane zgodnic 2 dokumentacgiq
projektows, poewoleniem na budowe, preepisami prawa oraz zasadami wicdzy techniczne,

3) odwiadczenie kierownika budowy, #e do wykonania Przedmiolu umowy zastoscavano wylgcznie materialy
budowlane spetniajace wymogi okreslone w obowigzujacych przepisach prawa, w tym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane,

Do woiosku o dokonanie odbioru koficowego Wykonawca zalacza ponadto w orvginatach:

1) driennik budowy, wraz z dokumentami, Kidre w irakeie budowy zostaly do niego wlacrone integralnie,

2] projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz # naniesionyvimi przez kierownika budowy i
potwicrdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru zmianami dokonanymi w toku budowy,

3] operat kolandacyjny - wyniki prob i sprawdeen, Swiadeetwa jakodei, certyfikaty, atesty,

4] geodesying inwentarvzacje powykonawcza lub potwierdzenie zlodenin w Zasobach Geodezyjnyvch
dokumentéw umozliwiajacych sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

5} oswiadezenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenu,

6} oswiadczenie podwykonawedw (dalszych podwykonawedw), na zawarcie umowy 2z klorymi Zamawiajacy
wyrazit zgode na pismie, #e ich roszezenia finansowe za wykonane roboty zostaly zaspokojone,

7} protokoly badan, sprawdzen, podiaczen lub wpigé do siec,

8)  dokument gwarancyjny cdpowiadajacy co najmnie) wymaganiom zawartym w ninigjszej umowie,

9)  dokumentacjie w jezvku polskim dotyezaca instalacji i ureadzed (technicena, serwisowa, instrukeja
preealadon i konserwacji, szezegatowy wykaz komponentdow etc),

10} instrukejg przeciwpozarows,

11) zatwicrdzone przez inspektora nadzoru karty materialowe, W terminie 7 dni od daty #lozenia wniosku
preer Wykoenawee zawicrajacego zgloszenie do odbioru Kodcowege robdt budewlanyeh bedacych
przedmiotem umowy, Zmawiajacy zaakeeptuje wniosck lub wniesie do niego uwagi i wyznaczy termin na
usunigcie brakdw.

Rozpocrecie ceynnosci odbioru nastapd w terminie do 7 doi liczac od daty previecia preez Zamawiajacego hez

uwag wniosku Wykonawey. zawierajacego zgtoszenie do odbioru koficowego wykonania robot budowlanyeh i
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prac bedacych Przedmiotem umowy, Zakonczenie ceynnodci odbioru powinno nastapic najpdZniej 5 dnia
liczac od dnia rozpoczecia, W ceynnodciach odbioru kofcowego uczestnicza  kierownik  budowy,
preedstawiciele Wykonawcey | Zamawiajacego.
Z czynnosci odbioru koficowego zostanie sporzadzony protokdl, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i
zalecenia poczynione podcezas odbioru keticowego, W czasie odbioru Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dokwmentacji Przedmiotu umowy, jakosci wykonania, funkcjonowania poszezegolnych elementdw Przedmiotu
W Y.
Jereli w toku czynnodei odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ¢ Przedmiot umowy pomimo zgloszenia
robdt budowlanych | prac do odbioru koicowego przez Wykonawee i prevjecia zptoszenia preez
Zamawiajacego, nie jest gotowy do odbioru w szerepdlnodci # powodu niewykonania wszystkich robat
budowlanych, wadliwego wykonania robot budowlanych, lub brakow w dokumentacii, a wady beda na tyle
istotne, #e obiekt nie bedrie nadawal sig do uzvikowania, w Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy
Wykonawcy, co zostanie stwierdzone w protokole, ktdry mode zawieral rownicz inne ustalenia spowodowane
powyEsza syluacia, a takze dalszy trvb postepowania wskazany preez Zamawiajacego,
Cudbiér  ostateczny  jest dokonywany  preer Zamawiajacego przy  udziale Wykonawey, Ustalenia 2
preeprowadzenia ceyvinodei odbioru ostatecznego zapisuje sie w formie protokolu ostatecenego odbiory po
uphywie okresu pwarangji jakosci i okresu rekajmi za wady Przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte
w lym protokole w zakresie usunigeia wszystkich wad i brakow ujawnionych w okresie gwarancii jakosci i w
okresie r¢koimi za wady Przedmiotu umowy, powoduja, #e¢ Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich
zobowiazad wynikajacyveh 2 umowy.
W oprevpadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonvwania robot budowlanych lub
prac niezgodnie z umowsa lub ujawnienia powstalych wad w robotach budowlanych lub pracach stanowiacych
Przedmiotu umowy - na kaddym etapie realizacji umowy, w tym przy odbiorach {czeiciowych, koficowym) -
inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigeia preez Wykonawee stwierdzonych
nieprawidiowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicanie terminie nie krotszym niz 7 dni
roboczyeh, Koszt usunigeia nicprawidtowodei lub wad ponesi Wykonawea.
Jezeli Wykonawea nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie # usligpem powy#szym Zamawiajgcy
moze zlecic usunigcie wady przez osoby trzecie na keoszt i rvevkoe Wykonawey (wykonanie zastgpcze) i
potracié poniestone w awiazku 2 tym wydatki (Keszty) z wynagrodzenia Wykonawey, Kidry wyraza na o
zoode.
Jeieli dla ustalenia wystapienia wad { ich przyceyn niezbgdne jest dekonanie prob, badan, odkryé lub
ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié Wykonawey dokonanie tych caynnosei na koset
Wykonawey, Jereli préby, badania, odkrycia, ekspertyey nie potwierdza wadliwosci robdt Jub prac,
Zamawiajacy zwraca Wykonawey koszty ich przeprowadzenia. W razie odmowy realizac)i tego obowiazku
preez Wykonaweg, Zamawiajacy moze dokenad zlecenia powyiszych cevnnodei na kosat 1 rvayko
Wykonawey,
Strany ustalaja, ze Wykonawca opracuje i preekaze Zamawiajacemu dokumentacje powskonaweza w3
cgremplarzach w wersji papierowej oraz na nodniku elekirenicanym, powykonaweza mape zasadnicza w 3
ege, oraz w 2 epe. mapg ewidencji gruntdw i budynkdw, z naniesionym przebiegiem inwestycji.
Wykonawca 2 dniem  preekazania Zamawiajacemu  dokumentdw, opracowan  (w o tym  dokumentacji
powykonawczej. projektow, rysunkéw, map itd.} wykonanych na podstawie ninigjsze] umowy przenosi na
Zamawiajaeego, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § % ust. | umowy, majathowe prawa awtorskie
do wskazanej dokumentacii (wtwordw). Przeniesicnie auwtorskich pravw majgtkovwyeh dotyezy  utwordw
wytworzonych lub amodyfikowanych w wykenaniu ninigjsze] umewy (w tyin dokumentdw, w dowolngj
formie utrwalenia, poprawek, etc) i obeimuje nicograniczone w cezasic 1 nieograniczone terytorialnie
korgystanie i rozporzadzanie utworami (dokumentacja) na polach eksploatacji obejmujacych:
1) wykorzystywania dokumentacji w sposdb nicograniczony, w tym w ramach prowadzonych inwestycji
prece Zamawiajacego,
2] zwiclokrotniania dokumentacji techniky drukarska, zapisu magnelvesnego, reprograficena, technika
cyfrowa, technika filmowa,
3] wprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu oryginalu lub egzemplarzy,
4} publicenego wystawiania, \ﬁ'}'éwiullﬁnia. adiwarzania oraz nadawania i reemitowania. a lakze publicznego
udostepniania w taki sposdb, aby kazdy mogh mied dostep do Dokumentacii w migjscu i w czasie preez
siebie wybranym, w itym poprzez udostgpnienie egzemplarza dokumentacji w formie cvlrowe] w
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Internecie, publikacji folderdw reklamowych zawierajacych zwielokratniona technika drukarska czesé Iub

catosé dokumentacji.
Wikonawea upowarnia Zamawiajacego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do
dokumentacji sporegdzone] w ramach wykonywania Przedmiotun umowy oraz zobowiazuje sie do nie
wykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji,
Wykonawea wyraza zgode na dokenywanie przez Zamawiajgcego bez zgody Wykonawey wszelkich
opracowan dokumentacii, w szezegdlnoscl thumaczen, modyfikacji, preerdbek, adaptacji, poprawek oraz
akualizacji.
Wykonawea zobowiazany jest w ramach wynagrodzenia, o ktdnom mowa w § 9 ust. 1 wnowy do
zagwarantowania nabycia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowyeh od osoby bgdace] autorem
takich projektdw, rysunkoéw, tekstow, grafik, zdjed, filmdw, nagran i innych dziet i dokumentow wytworzonych
w ramach realizach inwestyel,
Zamawiajacy wraz z preekazaniem mu wszelkich dokumentdw, projektow, opracowan wykonanych w ramach
realizacji niniejsze) umowy preer Wykonawee bedeie uprawniony do dokonywania wszelkich opracowan,
modyfikacji, tumaczei bez zgody Wykonawey (autorskie prawa zaleine).
Famawiajacy jest uprawniony do preenoszenia autorskich praw majatkowych i praw zalednych do utwordw, o
kidrych mowa powyiej na inne osoby oraz do udzielania im licencji na koreystanie z tych utwordw.
Wraz z preckazaniem egzemplarzy dokumentow, projekidw i opracowan powstalych lub dostarczonych przez
Wykonawee w zwigzku 2 realizacja niniejszej umowy Zamawiajgcy staje sig ich wlascicielem,
Wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. | umowy cbejmuje wynagrodzenie za preeniesienic na Zamawiajjceso
autorskich praw majatkowych do wskazanych powyie] utwordw na wszystkich wymienionyeh powyaej polach
cksploatacji oraz za zezwolenie wykonywania praw zalednych przez Zamawiajacego, a lakse za realizacje
pozostalyeh obowiazgkow zwigzanych z preeniesieniem praw autorski i nodnikéw, na kidrych zostaly zapisane.
Wykonawea odwiadcra, e wwory, o kidrych mowa w niniejszym paragrafie wydane Zamawiajacemu nie
naruszaja praw  autorskich osdb trzecich. Do korzystania i rozporzadzania, a tak?e dla eksploatacji i
wprowadzania zmian do utwordw wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu umowy, nie jest
wymagana #goda os6b weecich. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie roszezen dotvezacych praw
autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow
prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich reszezen 2 tego tytulu. Zamawiajacy bedzie
kierowal te osoby do Wykonawey, jako podmiotu odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowiazuje sie przejac te
roszczenia i ewolnié Zamawiajgeego od odpowiedzialnosel.
Decyzia o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworow nalezy do wylacene] kompetenci
Zamawiajacego.

§12

Wiykonawea udeicla Zamawiajacemu gwarancji jakeosci na Preedmiot umowy na warunkach okreslonych w
ninigjsze] umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci postanowiei gwarancyjnych, stosuje
sig warunki gwarancyjne bardziej korzystoe dla Zamawiajgeego.

Strony ustalaja okres gwarancii na .o micsigey z zasirzezeniem ust, 6 niniejszego paragrafu. Okres
gwarancji na Przedmiot wnowy rozpoczyna swdj bieg od dnia podpisania protokelu odbioru kefcowego
stwierdzajacego wykonanie catego Przedmiotu umawy.

Wykonawea ponosi pelng odpowicedzialnedc za wady, braki, wszelkie usterki Przedmiotu umowy, w tym
zmnigjszajace jego funkejonalnesé lub uzytecznosd, ktore ujawnia sig w okresie gwarancji (zwane w dalszej
cegsei lacenie wadami), Wykonawes obeigFaja wszelkie kosaty § rveyka swigeane 2 koniecenoscia usunigcia
wad ujawnionych w okresic gwarancji.

Preyslugujace Zamawiajacemu uprawnienia z tytulu gwarancji nie skutkuja powstaniem po jego stronie

jakichkolwiek dodatkowych kosztow, W preypadku keniecznoiei zawarcia windw serwisowyeh z dostawea lub

producentem elementow skladajacych sig na Przedmiot umowy, Wykonawea w celu zachowania gwarancji,
zobowiazany jest do ich zawarcia na whasny koszt, na caly okres gwarancji oraz do poinformowania o tym
Zamawiajacego,

Guwarancja w zaden sposéb nie wylacza, nie ogranicra oraz nie zawicsza uprawnien Zamawiajacego z tsvtuby
rekojmi za wady Preedmiotu umowy,

W oprevpadku, gdy okres gwarangji udzielany przez producenta okresloncgo ureadzenia lub sprectu jest dbvisey



niz okres gwarancji wskazany w ust, 2, okres gwarancji na to urzadzenie lub ten sprzet wydluza sig do okresu
udzielonego przez gwaranta,

7. Zamawiajacy ma prawe dochodzié roszczen z tytutu gwarancji po upbywie terminu okreslonego wust, 2, jereli
wady zostaly zgtoszone w tym terminie,

8. W preypadku, gdy Wykonawea dostarczyt Zamawiajgoemu zamiast rzeczy wadliwej, reecz wolng od wad -
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnegj od wad, W preypadku usunigcia wad -
termin gwarancji biegnie na nowe od daty ich usunigcia. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
preedluzenin o czas, w ciagu ktdrego wskutek wady rzecey objete] gwarancja Zamawiajacy nie mogl z niej
korzystac,

§13

1. Famawiajacy zawiadomi Wykonawee o wadach Preedmiotu umowy w terminie 30 dni, liczge od dnia
wykrycia wady, Zawiadomicnic moze nastapic wedlug wyborn Zamawiajacego w formie pisemnej, 2

2. Wykonawea zobligowany jest na wiasny koset do usunigeia wad Preedmioty umowy ujawnionych w okresie
gwarancji. Wykonawea preystapl do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczge od dnia otreymania
zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. |. Usunigcie wad nastapi w terminie wyznaczonym preez
Zamawiajacego, jednak nie kedtseym niz 7 dni.

3. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwad na wlasny koszt, Dotyvezy to
ardwno czynnodci ¢ robot £ prac jak tek wszelkich materiatdw, czgsci, urzadzen, spregtu, transportu (w tym
demontazu do naprawy i montazu po naprawic) do serwisu ete. podjgtych i zastosowanych w awigzku 2
usuwaniem wady Przedmiotu umowy.

4. Wady bedg usuwane w obickeie Zamawiajacego, chyba 2e sprzeciwia sig temu charakter naprawy, Wykonawea
zelosi Zamawiajacemu na pismie usunigeie wad Przedmiotn umowy. Po przeprowadzaniu czynnodei
kontrolnych  sporzadzony  zostanie pisemny protokol, ktory zawieral bedzie wszystkie ustalenia z
przeprowadzonej kontroli.

5. W preypadku nicusunigein wady Przedmiotu umowy preez Wykonawee w terminie wskazanym w ust. 2,
Zamawiagjacy ma prawo zlecié usunigcie wady immemu podmiotowi, a kosetami tych prac obciazyé
Wikonaweg (wykonanie zastgpeze), na co Wykonawca wyraza zgods,

6. Jerell w okresie gwarancyjnyvm wystapi awaria urzadzenia {lub ktdrejkolwiek jego czesci) niemozliwa do
usinigcia lub urzadzenic bedzie ponownie niesprawne mimo wykonania uprzednio trzech jego napraw
Wykonawea jest zobowigzany do bezplatng) wymiany urzadzenia na fabrycznie nowe, o parametrach nic
gorszych od dotychezasowepo w terminie wskazanym preez Zamawiajacego,

§14
Strany zgodnie ustalajq, iz postanowienia § 12 1§ 13 stanowia odwiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.
515

Miezaleinie od udzielonej gwarancji, Zamawiajacemu przyslugujy uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne i
prawne Przedmiotu umowy na zasadach akredlonych w Kodeksie cywilnym.

§16

1. Strony ustalajg zaberpicerenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wartosci brutto zlodonej preez
Wiykonawee oferty, . kwota w wysokodel .2l

2. Beneficientem zabezpicczenia jest Zamawiajacy.
Wszelkie kosety zwiazane 7 ustanoswieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawea,

4,  Zaberpieczenic moge zostad wniesione wylgeenie w formic okreslonej w oart, 430 ust. | ustawy Prawo
zamdwien publicenyeh.

5. W prevpadku zlozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancii bankowej lub
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ubezpicczeniowe), Zamawiajacy dopuszeza gwarancie w postaci bezwarunkowej, nicodwolalng] i platnej na
pierwsze radanie o tredci zaakceptowanej przez Zamawiajacego, takize co do formy. wartodei i okresu
waznosel.

Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajacego 2 tytutlu niewykonania Jub
nienalezytego wykonania ninigjszej umowy preez Wykonawce, w tym nieusunigeia stwierdzonyeh wad oraz
roszezen o zaplate kar umownych, a takze roszezen 2 tytubu rekojmi za wady Iub gwarancji jakosei.
Wykonawea jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wseelkich okolicanoseiach,
ktore maja lub moga mied wphvw na obowiazywanie zabezpieczenia oraz na moZliwedd i zakres wykonywania
przez famawiajacego praw wynikajacyveh z zabezpieczenia..

Czes¢ kwoty zabezpieczenia (w wysokosci 70 %) gwarantujaca zgodne z wmowa wykonanie Przedmiotu
umowy zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawey w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru Preedmiotu
umowy i uznania oo preez Zamawiajacego za naledveic wykonany,

Pozostale 30% kwoly zabezpieczenia nalezylego wykonania winowy Zamawiajacy zwrdci nie pdiniej niz w 13
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady fizvezne | prawne przedmiotu umowy lub gwarangji. Liczenie
terminu 15 dni nastepuje od daty uplywu okresu rekojmi za wady lub gwarancii. W przypadku, gdy okres
okreslony wedlug regul opisanych w zdaniu poprzednim nie bedeie todsamy dla gwaraneji i rekojmi, termin
13- dniowy rozpoczyna bicg od uplywu tego okresu, ktdry nastapi poznigj.

Jezeli okres warnosci zabezpieczenia nalesviego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosei, Wykonawea jest zobowigzany ustanowic nowe zabezpieczenie naledytego wykonania umowy nie
pogniej niz na 30 dni preed wyzadnigciem wainodci dotychezasowepo zabezpieczenia, W praypadku
niewvkonania przez Wykonawee obowiazku, o ktdrym mowa w edaniu popreedeajaeym. Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplatg kwoty z dotychezasowego zabezpieczenia,
Warunkiem koniecznym zgody Zamawiajacego na przesunigcie terminu zakoficzenia realizacji Przedmiotu
umowy jest ustanowienie akceptowanego preez Zamawiajacego zabezpieczenia naledytego wykonania umowy
{nowego lub zmiany dotycherasowegol,

W trakeie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedny lub kilka form,
o ktdrych mowa w ust. 4, pod warunkiem, Ze zmiana ta zostanic dokenana # zachowaniem ciaglode
zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokodel

Strony  uzgadniaja, iz w sprawach dotvezacych zabezpieczenia, a nieuregulowanych postanowieniami
ninigjsze] umowy, stosuje si¢ odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§17

Poza preypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajaey mode odstapic od umowy w terminie 90

dni, liczac od dnia, w ktorym dowiedzial sig o zaistnieniu nastgpujaeych okolicanosei, a to w preypadku:

1} rzakonczenia dzinlalnosci przez Wykonawcee,

2)  zajecia istotnyveh skladnikdéw majatku Wykonawey na podstawie orzeczenia sadu, organu egeekucyinego
lub innego organu wladzy publicene],

3) stwierdzenia, #e Wykonawea nienalezyeie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo pisemnego weavwania
Zamawiajgcego nie zmienil sposobu wykonawstwa,

4] zwloki w rozpocreciu przer Wykonawee realizacji robdt budowlanyeh, jexeli stan taki istnieje pomimo
uprzedniego wezwania Zamawiajaceso,

5] eaprzestania preez Wykonawee realizacii Przedmiotu umowy przez okres przekraczajacy 7 dni
kalendarzowych z prayeeyn lezqeyveh po stronie Wykonawcey,

6} wykonywania przez Wykonawee robot budowlanyeh niezgodnie z umowa, w tym z dokumentacja
projeklows,

7} pozostawania przez Wykonaweg w co najmniej 7 dniowej zwlace 2 usunigeiem wad Preedmiotu umowy w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego zgodnie 2 § 11 ust, 9 umowy,

8] stwierdzenia, #e Wykonawca nic uberpiecevl lub nienaleiycie ubezpieceyl Przedmiot umowy 1.
niczgodnie z postanowieniami § 6 umowy,

9) ustalenin. iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenic naledvtegn wykonania wmowy utracito moc
wigsiaca,

10) dokonania przez Zamawiajgeeso bezposrednie zaptaly podwykonawcom (dalszym podwykonaweom)



11} nieprzystapienia przez Wykonawee do czynnodci przekazania terenu budowy lub nieuzasadniong]
odmowy przejgcia przez Wykonaweg terenu budowy,

12) ewloki w wykonaniu Przedmiotu umowy lub jego cresei okredlone] harmonogramami przekraczajgcsj 21
dni,

13) zwloki Wykonawey w dostarczeniu lub instalacii ureadzen preekraczajacego 21 dni w stesunku do
termindw wskazanych w harmonogramach,

14) wykonania Przedmiotu umowy niczgodnie z warunkami niniejszej umowy, przepisami prawa, bhp, a takze
preepisami preeciwporarowymi,

Zamawiajacemu - niezaleznie od uprawnienia wskazancgo w ust. 1 niniejszego paragrafu - prevsluguje prawo
odstapienia od umowy z preyceyn lezacych po stronie Wykonawey, jesli Wykonawea nie wykona Praedmiotu
umowy w terminie wskazanym w § 2 umowy.
W razie zaistnienia istoinej zmiany okolicznosci powodujgeej, 2e wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicenym, czego nie mozna bylo preewidzieé w chwili zawarcin umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpicczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
maoze odstapié od umowy na podstawie art. 456 ustawy Prawo zamdéwien publicanych w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosei o tych okelicanosciach, Wykonawea ma prawo #adaé jedynie wynagrodzenia
nale#nego mu z tytublu wykonania czescl zaméwienia.

Céwindczenie o odstapieniu od umowy wymaga rachowania formy pisemnej ped rygorem niewainosci oraz

wskazania preyczyny odstapienia,

Wopreypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgeego, Zamawiajacy zachowuje prawa autorskie do

dokumentacji, o ktérej mowa w § 11, roszezenia z tywalu rekojmi i gwarancji do prac dotychezas wykenanych,

Zamawiajacy moze odstapic od umowy, jezeli zachodzi co najmnigj jedna # nastgpujgeych okolicznedci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamdwieih publicznych,

2} Wykonawea w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniv na podstawie art. 108 ustawy Prawo
zamdwien publicznych,

3) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskicj stwierdzil, w ramach procedury przewidziane] w art, 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 2e Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktére
ciakg na nim na mocy Traktatdw, dyrektywy 2001424UE, dyrektywy 201425/UE © dyrektywy
20098 1/'WE z uwagi na to, 2¢ Zamawiajgey udzielil zamdéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii
Europejskiej

W preypadku opisanym w ust. & pkt | Zamawiajgey odstepuie od umowy w czgsel, kidre] zmiana dotyezy,

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego, w przypadku zaistnienia okolicznosei, o ktérych

mowa w ust, 1, Zamawiajgey zachowuje prawo do roszezen 2 tytulu rgkojmi do prac dotychezas wykonanych,

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, w przypadku zaistnienia okolicznodci, o kiérych

mowa w ust. 1, Zamawiajacemu preystuguje wobee Wykonawey roszezenie odszkodowaweze, niezaleznie od

naliczanegj kary umownej.

§18

W razie odstapienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest w szezegdlInoder

1) wstreymad dalsza realizacie umowy poea robotami okredlonymi przez Zamawiajacego, Koniecenymi dla
zabezpieczenia prac wykonanych,

2] usunaé spraet budowlano - montazowy oraz wycofad swaj personel 2 terenu budowy;

3] uporzadkowar teren budowy:

4} preekazac Zamawiajacemu wsezelkie prawa (tytuly etc.} dotyezace Preedmiotu umowy - aktualne na dziei
odstapienia;

5y dostarceyd Zamawiajacemu cala dokumentacjg, w tym wszelkie rysunki, specyfikacje, operat geodezyjny
potwierdzajacy zakres wykonach prac i inne dokumenty zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy, w tym
okreslone w umowie, akivalne na dzien odstapicnia.

W preypadku  odstapienia od  umowy  lub rozwigzania umowy  Zamawiajacy zaplaci  Wykonawey

wynagrodeenic wylacznie za roboty budowlane nalezycie wykonane do dnia odstapienia od umowy lub

rozwigzania umowy. Podstawa do wyceny wykonanych robot bedeie protokél inwentaryracii stanu

ragwansowania robdt, sporsadeeny  przez  preedstawiciel Zamawiajacego przy  udziale  Wykenawey,



Postanowienia dotyezace platnodei dla podwykonaweow (dalszych podwykonawedw) stosuje sig odpowiednio,
W orazie odstapicnia od umowy, Zamawiajacy moze wejsé na teren budowy i zakoficzy¢ realizacje Przedmiotu
umowy we whasnyvm zakresie, w tym prey wykoreystaniu innyeh pedmiotdw,

§19

Wykonawea zaplaci Zamawiajgeemu kary umowne za;

1)

2)

3)

4)

5)

&)

7

8)

9)

10)

11}

12}

13}

kardy rozpoczety dzien zwloki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do z terminu ckredlonego w §
2 umowy - w wysokosei 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust, | umowy,

kazdy rozpoczety drieh zwloki w usunigciv wad Przedmiotn umowy w terminie wyznaczonym zeodnie z
& 11 ust. @ umowy - w wysokosci 0.2 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. | umowy,

kazdy rozpoceely deici zwltoki w preystgpienio do usuwania wad lub usunieciv wad ujawnionych w
okresic gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie 2 § 13 ust. 2 umowy umowy - w
wysckosci 0,2 % wynagrodzenia brutte wskazanego w § 9 ust, 1 umowy,

odstapienie od umowy lub rozwiazanic umowy 2 preveeyn ledacyeh po stronie Wykonawey - w wysokosci
10 % wynagrodzenia brotto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

brak zaplaty lub nieterminowy zaplate prezez Wykonawee wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. | umowy #a
kazdy taki stwierdzony przypadek,

nieprzedloFenie do zaakeeplowania projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej preedmiotem sa roboty
budowlane lub projekiu jej zmiany - w wysokodci 1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust, |
umowy #a kazdy stwierdzony przypadek,

nieprzedloFenie w terminie podwiadcronej za zgodnodé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokodel | % wynagrodzenia brutto wskazanego w § % ust. 1 umowy za kasdy
stwierdzony przypadek,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresic terming zaplaty, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego - w wysokodei 0,5 % wynagrodzenia brutto wskazancgo w § 9 ust, 1 umowy za kazdy
stwierdzony przypadek,

wprowadzenia przez Wykonaweg podwykonawey lub dalszego podwykonawey na teren budowy z
naruszeniem postanowien § 8 ust. 10 umowy w wysokosci | % wynagrodzenia brutto wskazancgo w § 9
ust. | umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

kazdy rozpoczety dezief zwloki Wykonawey w przedioeniu Zamawiajacemu oswiadezenia, o ktorym
mowa w § 3 ust, 3 umowy lub w preedlozeniu dokumentdw, o Ktdrych mowa w § 3 ust, 4 umowy liczony
od uplywu termindw wskazanych odpowiednio w § 3 ust.3 lub 4 umowy w wysokosci 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych),

naruszenie obowigzhu wskazanego w § 16 ust. 11 umowy, w wysokosci 5 % wartosci niewniesionego w
terminie lub nienalezycie wniesionego zaberpieczenia nalezytego wykonania umowy za kaddy pravpadek,
naruszenie przepisow BHP, w wysokodei (001 %6 wynagrodzenia brutto wskarzanego w § 9 ust. 1 umowy
za kardy stwierdzony preypadek,

brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonmawcom 2 tytulu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o kidrej mowa w § 9 ust. 12, w wysokedel 0,2 % wynagrodzenia brutto
wskazancgo w § 9 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony preypadek.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia zardwno kary umownej z
tytulu odstapienia araz zastreezonych w niniejszej umowie kar umownych 2 innyeh tytutdw,
Laczna wysokos¢ kar umownyeh, kidre Zamawiajacy moze naliczyé wobec Wykonawey nie moke preekrocayd

20% lacznego wynagrodrenia brutto wskazanego w § 9 ust. | ninigjszej umowy,

Zamawiajaey zastrzega sobie prawo do dochodzenin na zasadach ogdnyveh - okreslonveh w Kodeksie
cvwilnym - zaplaty odszkodowania przewy#szajacegoe wysokodc zastrzezonych kar umownyeh, jesli nie
pokryia one poniesione] preer Zamawiajacego sekody,

Strony uzgadniaja, ix Zamawiajacy uprawniony jest do polrgeania nale#nosci z tytulu kar wumownvch z

wynagrodzenia Wykonawcy.

§20

Strany maja prawo do przedhuzenia terminu wykonania Preedmioty umowy, o ktérym mowa w § 2 umowy, #



powaodu preyezyn niezawinionych przez Wykonaweg okreglonych ponizej:

1)

2}

3}

4}

5)

6)

7)

&}

g}

10}

11

gdy wystapia opédnienia w dokonaniu okredlonych czynnodei lub ich zaniechanie przez podmioty treecic

lub wlasciwe ergany: administracji panstwowej, samorzadowe lub czlonkowskie Unii Evropejskiej, ktdre

nie sa nastgpstwem okolicznosei, za ktore Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé; w szczegolnodei dotyciy
to nastepujacych syituagji:

1.a) opdinien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, ip.. do wydania ktarych whasciwe organy sa
zobowiazane na mocy przepisow prawa, jereli opéinienic przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa na dokonanie czynnoéci,

1.b} preediuFajgce] sie bezczynnodci tyeh podmiotdw lub organdw,

Le) edmowy wydania precz podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek blgddw w
dokumentacji projekiowej;

w razie wystapienia zwloki w realizacji Preedmiotu umowy spowodowana preveeynami, za Kidre

odpowiedzialnoic ponesi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedaca nastepstwem:

2.a) nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentacji lub odebrania
etapu prac,

2.k} koniecenodei zmiany dokumentaci projektowe] w zakresie. w jakim ww. okolicznosci mialy Jub beda
mogly mied wplyw na dotrzymanie terminu wykenania Przedmiotu umowy;

edy wystapia, warunki atmosferveene odbiegajace od typowyeh dla danej pory roku, w szezegolnoided

nicpreewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgee prowadzenie robdt budowlanych, preeprowadzenie

prab i sprawdzen, dokonanie odbiordw {powodzie, dlugolirwale ciagle opady atmosfervezne, klgski

zyvwiolowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe);

Jezeli wysigpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszezania do ich wykonywania przez

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od

Wykonawey,

w razie wystapienia sily wyi#sze] uniemozliwiajgeej wykonanie Przedmiotu wmowy zgodnie z jej

postanowieniami; przez sile wyrsza naledy rozumieé zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezalenym od

Stron, kidrego Strony nic mogly preewidzied przed zawarciem umowy, oraz kidrego Strony nie mogly

uniknaé ani kidremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalefytej starannodci; za sile wy2szg,

warunkujaca zmiang Umowy uwazaé sie bedzie w szczegdlnoici: powdds, porar i inne klgski fywiolowe,

zamieszki, strajki, ataki terrorystyeene, dziatania wojenne, nagle zatamania warunkdw atmosferycznych,

nagle preerwy w dostawie energii elekirycznej, promieniowanie lub skazenia; stan pandemii, epidemii,

w o razie koniecznosci smiany  wydanych  deeysi  administracyjnyeh, pozwolen lub  wystapienia

koniecznych zmian, ktdre spowaduja obnizenic kosatdw ponoszonyeh preez Zamawiajacego;

edy wystapi brak mozliwodci koordynacji robot z innymi wykenawcami realizujacymi roboty na

preyleshyeh terenach;

gdy powstanic potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych wykonanie

ninigjsze] umowy, kidrych nie mo#na byto preewidzied w momencie zawarcia umowy;

gdy, w trybie nadzoru autorskiege. dokonano smian w projekeie budawlanym, na podstawie ktorego

Wikonawea realizuje roboty budowlane, uniemo#liwiajace wykonanie umowy zgodnie z zalozonym

I'IIirI'I'ID'I'IUng.I'I'IL‘I'I!:

gy wystapi koniecznodé wykonania robdt zamiennych (ktdryveh realizacjie Zamawiajacy dopuszcza), w

srcrepdInodel z powodu:

10.a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawes, jedeli zmiany 1e sa koreysine dla Zamawiajaeego,

10.b] aktualizacii rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiceny,

10.c} zapreestania produkcji materialow budowlanych, kidrych vzyvcie Zamawiajaey preewidziat
przy realizacji Preedmiotu umowy,

10.d} wad dokumentacji projektowej,

10.e) Fmiany preepisow prawa budowlanego w trakeie realizacji Przedmiotu umowy, Srcrepdlowy

#akres robot zamiennych musi zostad przez Wykonaweg udokumentowany;
w  preypadku  zaistnienia  odmiennych od  prexigtyeh w dokumentacji  projektowe]  warunkiw
peologicenyeh kategoria gruntu (kurzawka, skata, nickontrolowane nasypy, obecnoié plyvi betonowyeh
ip.) skutkujace nicmozliwoscia realizowania Przedmiotu umowy prey dotyehezasowych zatozeniach
technologicznyveh. W praypadku wystapienia tego typu odstepstw od zatozanyeh termin realizachi umowy



zostanie  wydhuzony, o cras w  jakim  zostaly sakwalizowane warunki  geologicane  popraez
preeprowadzenie dodatkowych badai oraz 0 czas rowny wydluzeniv realizacji Przedmiot umowy w
gwigzku z innyvmi od preyjetveh warunkami geologicznymi;

12} w preypadku zaistinienia odmiennych od prayietych w dokumentacji projekiowej warunkow terenowvch,
wo oseerepOlnosci  napotkania  innych  niezinwentaryzowanyeh  sicel,  niewybuchow,  artefakidw
archeologicznyeh, urzadzen podeiemnych kolidujacych 2z realizowanymi robotami, skutkujacych
nicmozliwoscia prowadzenia robor. W preyvpadku wystapienia tego tvpu odstepstw od zatozonych, termin
realizacjii umowy zostanie wydlizony o czas vzyskania niezbednyeh urgodnied, zaprojektowania
niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetodenia kolidujacego uzbrajenia;

13) gdy Zamawiajacy dokona zmiany umowy na podstawie art, 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, kidra to zmiana wplynie na wydluzenie terminu wykonania Pracdmiolu umowy: zmiana
terminu moze obejmowad maksvmalnie cras trwania robot wynikajacyeh ze zmiany umowy w oparciu o
art. 455 ust, 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, W celu dokenania zmiany umowy Wykonawcea
zobowigzany jest do przedstawienia szczegOlowego czasu realizacii robdt wskazanych w edaniu
popreednim, z uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o Kidrym mowa w niniejszej
umowie. Jezeli powyzsze determinuje mozliwosé wykonania robdt objetych Preedmiotem umowy,
preesunieciu ulegnie rdwnies czas ich realizaci;

w prevpadko wystapienia wad lub brakéw dokumentacji projekiowe] lub koniecznosdei wprowadeenia

zmian w tej dokumentacji; zamiana terminu moze obejmowadé maksymalnie cras nicebgdny na

wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji Przedmiotu umowy w zakresie
objetym zmieniona dokwmentacja projektows;

15) w preyvpadku zmnian wynikajacyeh 2 Koniecznofel wykonania robdét niezwigzanych bezposrednio z
Przedmiotem umowy 1 niepreewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub  wirudnia
prawidlowe wykonanie Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obegjmowad maksymalnie cieas
niezbedny do wykonania tych robor;

16) w przypadku koniecznodci przeprowadzenia preez Zamawiajacego odrgbnego postgpowania o udzielenic
zamdwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacjg Preedmiotu umowy,

Przedbuzenie terminu moZe nastapic tylko o okres niczbedny do prawidlowego i calodciowepo wykonania

Przedmiotn  wmowy, Okres ten  winien uwzglegdniaé w  szezegblnosci  czas  irwania  prayezyn

uniemozliwiajgeych wykonanie zamdwienia, ak do czasu ich faktyeznego usunigeia,

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w pozostalych wypadkach okreslonych w przepisie art. 435 ust. |

ustawy Prawo zamdwien publicznych,

Ma wniosek Wykonawey i po spetnieniu warunkdw okreslonych w umowie dotyezacych podwykonawstwa,

Wykonawea moZe modyfikowaé w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy zlozone w ofercie deklaracje

odnosinie podwykonawsiwa popreez:

1) wskazanie innych podwykonawedw;

14

2] resvonacie # podwykonawcow.

Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony maja prawo dokenania nastgpujacych zmian umowy:

1) w celu vsuniecia rozbieznosci Jub nigjasnosci w rozumieniu pojed lub sformutowan uzytych w umowie,
ktérych nie bedzie mosna usunaé w inny sposdb, a 2miana tredel umowy bedeic wnczliwiad vsunigeic
rozbieinosci lub niejasnodci | doprecyzowanie jej zapisow w celu jej jednoznaczne] interpretacji:

2} dotyeracych skrocenie terminu realizacii umowy na wniosek Wykonawey, gdy amiana ta jest korzystna
dla Zamawiajacego;

3} #mian technologicznyeh wywotanyeh w szcrcgalnodcei:

3.a) niedostepnodeig na rynku materialéw, urzadzen lub sprzetn wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowe] lub techniczne). spowodowana zaprzestaniem produkeji lub wycofaniem 2 rynku ty<ch
materiatéw lub urzadzen,

3.b) pojawieniem si¢ na rinku nowych materialdw lub urzadzen nowszej generacji porwalajacych na
zaoszezedzenie koselow realizacil Preedmiotu wmowy  lub kosaptdw  eksploatac]i wyvkonanego
Preedmiotu wmowy;

4} zmian nieistotnych rozumianyeh w ten sposdb, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postepowania o
zamdwienie nie wplynelaby na krag podmiotéw ubiegajacych sig o zamdwienie, ani na wynik
postepowania.  Takimi  zmianami sa w  szezepgdlnodei zmiany o charakterze  administracyjno-
organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczace nazwy, siedziby Wykonawey lub jego



10,
11.

12.

13,

14,

formy organizacyjno -prawnej w trakeie trwania umowy, innych danyech identyfikacyjnych. zmiany
prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowyeh w tresci umowy;

5] gdy, z uwagi na przvezyny spoleczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancdw, whadcicieli nieruchomosei
ssiadujacych 2 planowana inwestycjg), koniecznym bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji
Przedmiotu umowy, w sposdb satysfakejonujgey dla strony spatecznej:

Jezeli wotoku realizac)i Przedmiotu umowy zajdzie koniecznodé wykonania robdt dodatkowych lub innyeh

robét niezbednyeh do prawidiowezo wykonania Przedmiotu umowy, kidrych rozmiaru i zakresu Zamawiajacy

nie byl w stanie okredlié w dniu rozpoce¢cia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i kidre nie
costaly ujgte w dokumentagji projekiowe] Strony zobligowane sg polwierdzi¢ zakres tych robdt oraz zasadnodt
ich wykonania w protokole keniecznodcei.

Spisanie protokolu koniecznosci, nie jest réwnoznacene z udgieleniem Wykonawey zlecenia na wykonanie

robdt dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do preystapienia do ich wykonania,

Wykonawea nie ma prawa wykonaé zadnveh robdt, o ktorych mowa w oust. & powyiej bez uzyskania zgody

Zamawiajacego wyrazone] na pismie i aneksu do umowy, Wykonanie robdt bez takiej zgody spowoduje, iz

Zamawiajacy bedzie mial prawo do odmowy wyplaty wynagrodzenia #a te roboty,

W opreypadku koniecznosei preeprowadzenia dodatkowej kalkulaci robor o ktdeveh mowa w ust, 7 powyaej,

Strony wprowadzaja nastepujace zasady ich kalkulacji:

1] roboty budowlane wyeenione w ofercie preediozonej przez Wykonawee na etapie skladania ofert beda
rozliczane wedtug cen jednosthowyeh z tej szcrepdowe] wyceny robot. W przypadku realizacji robdt po
uplywie pierwszego roku ohowiazywania umowy ceny jednostkowe moga ulegad waloryzacji o wskadnik
inflacji podany przez Glowny Uread Statystvezny w obowigzujgeym rocznym okresie:

2] roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednestkowyeh w szezepdlowe] wycenie robdt przediodonej
przez Wykonawee przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane beda kosztorvsami powvkonawezymi
wykonanymi metody uproszczong, sporegdzonymi na podstawie potwierdzonej preez Inspektora nadzoru
ksiaZki obmiaru robat oraz wg danych wyjsciowych do kosztorysewania na peziomie nie wyi#szym niz wg
najnizszych stawek oraz narautdw z wydawnictwa Sekocenbud za kwartal w kedrym dokonywana jest
zmiana umowy. W praypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjete zostana stawki z faktur
zakupu lub najmu, przy czvm do cen 2z tych fakiur nie zostana doliczone narzuty.

Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ iniciowane preez Zamawiajacego oraz przez Wykonawee,
Jezeli Wykonawea wnosi o zmiang umowy na podstawie wskazanvch powyirej syluacji, zobowiazany jest do
preckazania Zamawigjacemu wniosku dotyezaeego zmiany umowy wraz 2 opisem zdarzenia lub okolicznoici
stanowiacych podstawe do zadania takiej miany. Jezeli Wykonawea wnosi o zmiang umowy na podstawie
syluacji wskazanej w ust. | pkt 3) ninigjszego paragrafu, zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotvezqeym
Fmiany umowy zlodyd rdwnies seereodlowy harmonogram prac, ktdryeh wykonanie bylo niemodlive ze
weeledu na zaistniate warunki atmosferyezne. Harmonogram powinien wskazywac rowniez technologic
realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki atmosferycene
oraz udokumentowane na kazdy dzien braku modliwosci wykonywania robot (w szezegdlnosci wyciagami z
Instyintn Meteorologii i Gospodarki Wodnegj) warunki atmosferyezne uniemoziiwiajace wykonywanie
wskazanych w harmonogramie prac.
Wiiosek, o ktérym mowa w ust, powyzej powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakie nie piiniej niz
wolerminie do 10 dni od doia, w kideym Wykonawea dowiedzial sig, lub mogh dowiedzied sig o danym
zdarzeniu lub okolicznoiciach.
Wikonawea zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust, 12 wszelkich innyvch
dokumentéw  wymaganych  umowa, w  tym  informacji  uzasadniajacyeh  radanie  zmiany  umowy,
potwierdzajacych zdarzenia lub okolicznosei stanowigeych podstawe zadania zmiany.
Wiykonawea zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla veasadnienia zadania
zmiany i preechowywania jej na terenie budowy lub w innym micjscu wskazanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiege, Wnioskujac o dokonanie zmiany umowy Wykonawea zobowiazany jest do secrepdlowego
uzasadnienia wprowadzanych amian, w szczegdlnosci wskazania jej preyesyny oraz argumentacyi wskazujacej
na zakres dokonvwane] zmiany (np. w preypadku zmiany terminu wymagana jest szcreodlowa analiza
dodatkowego naktadu crasu pracy przedstawiona na osi czasu z uwzelednienic harmonogramu reeczowo -
finansowego). Udokumentowanie preer Wykonmaweg okolicenséci dotvezacych zmiany umowy nie jest
rownoznacene #e 2gody Zamawiajacego na dokonanie takiel zmiany. Dla modliwoicl zmiany umowy
wymagana jest zzoda Zamawiajacego.



15, W terminie do [0 dni od dnia otrzyimania sadania zmiany, Zamawiajacy powiadomi Wykonawee o akceplacji
zadania 2miany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akeeptac)i zmiany.

16. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przediuzenie terminu wykonania umowy, jezeli
keniecznosé dokenania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwick blad lub opddnienie ze strony
Wykonawey, whicznie z bledem lub opdénionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego »
obowigzkow Wykonawey.

§21

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca {podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie mote przelad na osoby
trzecie jakichkolwiek wierzytelnodci wynikajacych z niniejszej umowy, pod rygarem niewaznosci.

§22

1. Obowiazki kierownika budowy, w specjalnosci konstrukeyjno - budowlang] — # uprawnieniami pracy na
wysokosciach, ze strony Wykonawcy pelnic bedzie: . S5

2. Wykonawca zapewni kierownikdw robot bmn;m-r}:,h w mljummdnu_h specjalnosciach niczbednyveh do
prawidtowe] realizacji inwestycji,

3. Wykonawea zapewni rownicz, preez caly czas realizacji umowy, zespdt skladajacy sig z osob posiadajacych
odpowicdnie uprawnienia budowlane, przynalenyeh do wiaiciwe)] izby zawodowej we wszystkich
specialnosciach wymaganyeh dla realizacji Preedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy wymaga aby osoby skierowane przez Wykonaweg do realizacji zamowienia, o kiorych mowa w
ust. 1-3 posiadaly dobra znajomedé jezyka polskiege. Zamawiajgey dopuszeza prey braku wymaganej
znajomosci jezvka polskiego preez osoby wskazane wust, 1-3 zaangadowanic preez Wykonawee na jego koszt
tHumacza, zapewniajacepo biegle, state i profesjonalne tlumaczenie w kontaktach migdzy Zamawiajacym a
Wiykonawea,

5. Do obowigzkdw poszezegdlnych kierownikéw robdt na etapie wykonywania robdt budowlanych naleied
bedzie:

1) reprezentowanie Wykonawey w kontaktach z inspektorem nadzoru inwestorskiego 1 osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z niniejsza umowa,

2} pelnienie funkeji wlasciwege kierownika robdt w pelnym zakresie obowiazkaw wynikajacyeh 2 pracpisow
ustawy Prawo Budowlane wraz dokonywanie wpisdw do Deiennika Budawy,

3)  organizowanie robdt budowlanych w wzgodnienin z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru
inwestorskiego i Wykonaweami inwestyeji realizowanych na prayleglyeh terenach, w taki sposob aby do
minimum ograniceye rveyko wrajemnego niszczenia robat badd wstreymywania innveh Wykonawedw,

4] umozliwienie kierownikowi budowy | inspektorowi nadzoru inwestorskiego nieskrgpowanego dostgpu do
terenu budowy oraz wsrzelkich miejse, gdezie materialy i wezadzenia beda pozyvskiwane, wylwarzane,
montowane, skladowane lub preygotowswane do whudowania,

5} uczestnictwo w przekazaniu Wykonawey przez Zamawiajacego terenu budowy,

6) prowadszenie regularnyeh inspekcii na terenie budowy w celu zapewnienia realizacji robdt zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznyeh, dokumentacji projektowe] i wniosku o dofinansowanie

70 monitorowanie postepu robdt poprzer sprawdzenic ich rrecrywistego raawansowania i zgodnosci
realizacii 2 obowiazujacym harmonogramem pray realizac)i ninicjsze] umowsy,

8) zapewnienie przestrzegania preee Wykonawcee zasad bezpleczefstwa pracy | utreymania porzadku na
terenie budowy,

9] wnioskowanie do kicrownika budowy o wstrevmanie czesci lub calodci robdt w syluacjach zagroienia
bezpiccrensiwa,

10} wninskowanic o usunigeie 2 terenu budowy Kazde] osoby zatrudnionej przez Wykonawee, kidra zachowuje
si¢ niewladciwie lub jest nickompetentna lub niedbaty w swojej pracy.

113 udzialu w naradach dotycracych postepu robdt {Rad Budowy), w kidrych udzial biorg preedstawiciele



wszystkich stron zaangazowanych w realizacie ninigjszej umowy,

12) organizacja i prrewodniczenia lub udzialu w naradach koordynacyjnych na budowie w zakresie robdt
objetych ninigjsza umowa z udzialem co najmniej personelu Wykonawey | kierownika budowy,
sporzadzenia protokotow,

13) nanoszenie wszelkich zmian na rysunkach i w specyfikacjach, Ktdre mogq okazad sie konieczne lub
zalecane w trakeie budowy,

14) wykonywanie  rysunkow powykonawceych”,

15) dokonywanie ohmiaru wykonanych robdt,

16) rglaszanie odbioru robdt zanikajacyeh i ulegajacych zakryveiv bezposrednio do inspektora nadzory
inwestorskiego prey rownoczesnym informowaniu kierownika budowy.

17} zapewnienie praestrzegania priez Wykonawes regut bhp,

18} przyeotowanie do odbiorn czesciowego, kolcowego robdt, sprawdzenia kompletnosci 1 prawidlowosci
preedioFonyeh dokumentow wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robot,

19} preyeotowanie | potwierdzania zestawien ilosci | wartosci wykonanyeh robdt bezposrednio u inspektora
nadrory inwestorskicao prey réwnoczesnym informowaniu kierownika budowy,

20} preyeotowanie do rozliczenia ninigjsze] umowy w prevpadku jej wypowiedzenia, odstapienia lub
rozwigzania,

21} zapewnienie, w razie potrzeby, thumaczenia wszelkich deokumentdw obcojezycenych zwigzanych z
niniejsza umowa przekazywanych przez Wykonawee,

22} udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszezen osdb trzecich wywaoltanyeh realizacia
niniejsze] umowy;

6. Do obowigzkdw poszeresdlnyeh  Kierownikow robdtkicrownika budowy na etapie po  zakonczeniu
wykonywania robot nalered bedeie  preyveotowanie  operatu kolaudacyjnego a takie sprawdzanie |
polwierdzanie gotowesci swojego zakresu robdt do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru
koncowego wraz z prayvgotowaniem wszelkich niezbgdnyeh dokumentdw.,

§23

Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego petnié beda:

Osoba do kontaktow ze strony Zamawiajgregnn s,

§24

1. Strony dopuszezaja moeliwosé amiany osob, o Ktérych mowa w § 22 w trakeie obowigzywania umowy, pod
warunkient, i nowe osoby beda legilymowaé sie odpowiednimi kwalifikacjami i dodwiadczeniem.

2. Famawigjacy dopuszcza zmiang osoby, o kiore] mowa w § 22 ust, | wmowy pod warunkiem, ze Wykonawca,
wykare, e nowa proponowana osoba posiada uprawnienie oraz doswindczenie pozwalajace na wykazanie
spelnienia warunku udziahu w postepowaniu opisanego w tredci SWZ

3. W celu dokonania zmiany osoby, o ktoére) mowa w § 22 ust. 1 umowy, Wykenawea zobowiazany jest etozyé
stosowny wninsek wraz # uzasadnieniem oraz zobowiazany jest wykarzad, 2e proponowana osoba posiada
uprawnienia oraz deswiadczenie spelniajace warunek udzialu w postgpowaniu opisany przez Zamawiajacego
wtresci SW2.

§25

Wszelkie zmiany ninigjsze] umowy wymagaja zachowania formy pisemnej. pod rvgorem niewaznosei.
Wosprawach nicuregulowanych postanowicniami umowy maja zastosomanic odpowiednie preepisy kodeksu
cywilnego oraz Prawa zamowien publicenych.

3. Wykonawcea nie moze preenicsé swoich wierzvtelnoscl i zobowigzan wynikajacyeh # niniejsee] umowy na
rrecz osob trzecich, bez pisenmej zgody Zamawiajacego pod rvgorem niewazinosci.

4. W prevpadku rogbicznodci miedzy stronami kazda stron mo#e Zadac podpisania preez druga strone protokolu



rozbieznodci.

Strony dotodq staran. by wszelkie watpliwedei i spory wynikajace # ninigjszej umowy byty rozstrevgane w
sposdb polubowny w drodze wezajemnyeh negocjaci.

Werelkie spory wynikajace z ninigjsze] wnowy, ktore nie zostaly rorstreygnicte w sposdb polubowny,
rozstrzygane beda preez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostala zawarta w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacege oraz jeden dla
Wykonawey.

Integralng czes¢ umowy stanowia nastepujace fataceniki:

1)  Projekt Budowlany

2] Przedmiar Robadt

3) Opinie, uzgodnienia, pozwalenia

ZAMAWIAIACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA:



