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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (STWiOR) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét w branzy instalacyjnej na podstawic projektu
budowlanego Termomodernizacja obiektow uzytecznoici publicznej na terenie
Subregionu Poludniowego — Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w

Otmuchowie .

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegolowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt na przedmiotowej budowie. Specyfikacja nie dotyczy robdt
wykonywanych na innych budowach, choéby ich podobienstwo bylo tozsame w
zakresie materialowym i systemowym.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczng .

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce rohoét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektows, i poleceniami Inspektora nadzoru,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspdlrzedne punktow gldéwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac)i projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy .

1.4.3. Zgodnos¢ robodt z dokumentacjg projektowsg

Dokumentacja projektowa, oraz dodatkowe dokumenty przckazane przez Inspcktora
nadzoru Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w

cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentac;ji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winten natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru,



ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacig
projektowg .

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robot beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgdg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod
ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzgdzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.,
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystgpicnia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgeiem w o sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w migjscach i ilosciach okre§lonych przez Inspektora nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje
sig, Ze jest wigczony w ceng umowna.
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgeze, oSwietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spolecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inspektora nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne b¢da utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanic bez wody stojacej,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokol terenu
budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wlasnosci spoleczngj 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagcg  brak  szkodliwego
oddziatywania tych materialow na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przesirzegania wymagaf
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednic przepisy



Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materialéw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnic ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakickolwick zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz
bedacych wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowsg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenic budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
1 zainteresowane wiadze oraz bg¢dzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnicniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkic materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakonficzenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca b¢dzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganic tych praw, przepisoéw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie  wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2, MATERIALY ZASTOSOWANE W OPRACOWANIU

2.1 Wewnetrzna instalacja gazowa
2.1.1 Rury i laczniki

W budynku instalacj¢ gazowa nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu
zgodnych z wymaganiami PN , fgczonych przez spawanie .

Przy montazu przewodow instalacji gazowej nalezy przestrzegaé ponizszych zalecen :
I.Przewody inst. gazowej powinny by¢é tak prowadzone aby umozliwié
samokompensacj¢ wydtuzen cieplnych oraz eliminowaé¢ ewentualne odksztalcenia ,
kidre mogg powstaé w trakeie prac konstrukeji budynku.

2.0dcinki instalacji gazowej biegnace na zewngtrz budynku moga byé wykonane
wylgeznie z rur stalowych.

3.Przewody inst. gazowej , w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku ( ogrzewczej , wodociggowej , kanalizacyjnej , elektrycznej
itp. ) , nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania .
Odlegtos¢ migdzy przewodami inst. gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

4.Poziome odcinki inst. gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmnie;
0,1 powyzej innych przewoddw instalacyjnych.

5.Przewody inst. gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0 0,02 m .

6.Przewody instalacji gazowej przechodzace przez $ciany konstrukecyjne i stropy
powinny by¢ na calej dtugodci tego przejicia , prowadzone w rurach ostonowych , a
przez inne przegrody w luZnych otworach z uszczelnieniem masg elastyczna.
7.Przewodow inst. gazowej nie mozna prowadzi¢ w kanalach wentylacyjnych i
kominowych.

8.Przewody inst. gazowej nie moga by¢ mocowane do innych przewodéw ,oraz
stanowic

wspornikow dla innych przewodow .




9.Uchwyty stuzgce do mocowania przewoddéw inst. gazowe] muszg by¢ wykonane z
materialu ognioodpornego , odleglto$¢ miedzy uchwytami nie powinna by¢ wigksza
niz2,0m.

10.Przed kazdym urzadzeniem gazowym nalezy bezwzgl¢dnie zamontowaé armature
odcinajaca , w sposéb zapewniajgcy fatwy dostep .

11.Po wykonaniu préb szczelnosci przewody instalacji gazowej nalezy jednoznacznic
oznaczy< , ze stuzg do rozprowadzenia gazu .

2.1.2 Urzadzenia pomiarowe

Pomiar dostawy paliwa gazowego bedzie dokonywany gazomierz zlokalizowany w
szafce na scianie budynku .

Dostaw i montaz ukladu pomiarowego nie wchodzi w zakres prac — w zakresie
dostawcy gazu .

2.1.3 Urzadzenia gazowe

Wszystkie urzadzenia gazowe moga by¢ instalowane wylgcznie w pomieszczeniach
spetniajgcych  warunki dotyczace ich wysoko$ci — co najmnigj 2,2 m , kubatury ,
wentylacji 1 odprowadzenia spalin , a takze doplywu powietrza do spalania okreslone
w Polskich Normach i odrebnych przepisach .

Urzadzenia gazowe nalezy zamontowaé zgodnie z DTR wydang przez producenta .
Wykaz urzadzen gazowych zgodnie ze schematem technologicznym kotlowni .

2.2 Kotlownia gazowa

2.2.1 Rury i lgczniki .

Przewody c.0. w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych przewodowych ze szwem ,
fgczonych przez spawanie .

Polgczenia rozbieralne wykona¢ za pomoca kolnierzy stalowych z uszczelekami
klingerytowymi lub §rubunkow .

Wszystkie kolana wykona¢ z tukéw hamburskich |

2.2.2 Izolacja

Izolacje termiczng wymiennikdw i rurociagéw w kottowni gazowej wykonaé zgodnie
7 PN-B-02421:2000 z prefabrykowanych otulin izolacyjnych cylindrycznych z pianki
poliuretanowej w plaszczu z niepalnej folii PCW o wspélczynniku przewodzenia
ciepla max. 0,035 W/(m*K).

Grubos¢ izolacji wody instalacyjnej zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury
Dz.U Nr 201 listopad 2008.

Odmulacze zaizolowaé matami z welny mineralnej grubosci 4 cm w plaszezu z

folii Al

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez Centralny Odrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,,INSTAL” .

2.2.3 Zabezpieczenia antykorozyjne



Wszystkie podzespoly kottowni gazowej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
przez pokrycie ich powierzchni powlokami ochronnymi wykonanymi zgodnic z
wymaganiami normy I1SO 8501-1.

Przy doborze powlok antykorozyjnych nalezy bra¢ pod uwage temperature pracy
podzespotu oraz mikroklimat wystepujgcy w pomieszezeniu wezla cieplnego, gdzie
wilgotno$¢ wzgledna powietrza moze dochodzi¢ do 90%.

2.2.4 Oznakowanie urzadzen, armatury i rurociagow
Wszystkie urzadzenia, armatura i rurociagi bedgce na wyposazeniu kottowni gazowe;j
powinny by¢ oznakowane w sposOb wyrazny i trwaly. Rurociagi i armaturg nalezy
oznakowaé podajac:

— rodzaj czynnika

— kierunek przeptywu czynnika

2.2.5 Urzadzenia

Kociol gazowy kondensacyjny

Zrbédiem  ciepla na potrzeby c.o. bedzie kaskada trzech gazowych kotlow
kondensacyjny firmy Viessman typ Vitodens 200-W 80 kW , lub innej firmy o
réwnowaznych parametrach technicznych .

Charakterystyka kotla :

a) Zakres znamionowej mocy cieplnej dla 50/30 °C - 20,0-80,0kW
b) Zakres znamionowej mocy cieplnej dla 80/60 °C - 18,1 -72,6 kW
¢) Sprawno$¢ znormalizowana przy 40/30 °C - do98 %

d) Dopuszczalne ci$nienie robocze - 4,0 bar

e) Przylacz kroéea spalin i powietrza dolotowego - 100/150 mm

Uklad odprowadzenia spalin
Do odprowadzenia spalin projektuje si¢ zbiorczy system system kominowy DN

250/350 , prowadzony po zewngtrznej $cianie budynku .
Konin jest izolowany.
Montaz systemu kominowego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta .

Pompa obiegowa c.o.

Dobrano pompg¢ z mokrym wirnikiem silnika.

Pompa jest 4-biegunowym silnikiem synchronicznym z magnesami trwalymi.
Predkos$¢ obrotowa pompy jest regulowana za pomocy zintegrowanej przetwornicy
czestotliwoscel.

Pompa jest wyposazona we wbudowany przetwornik réznicy ci$nienia 1 temperatury.
Gp= 16,5 m%*h

Hp =40 kPa

Dobrano pompe firmy Grundfos MAGNA 3 65-80 F , fub innej firmy o
roéwnowaznych parametrach technicznych .

Pompa kotlowa
Dobrano pompe z mokrym wirnikiem silnika.

Pompa jest 4-biegunowym silnikiem synchronicznym z magnesami trwatymi.



Predkos¢ obrotowa pompy jest regulowana za pomocg zintegrowanej przetwornicy
czgstotliwoscei.

Pompa jest wyposazona we wbudowany przetwornik réznicy ci$nienia i temperatury.
Gp= 5,5 m*h

Hp =15 kPa

Dobrano pompe¢ firmy Grundfos MAGNA 3 32-40 , dla kazdego kotla , lub innej
firmy o rownowaznych parametrach technicznych .

Uklad wentylacji grawitacyjnej

W pomieszezeniu kottowni nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjna nawiewna i
wywiewng .

Wentylacje wywiewna nalezy wykona¢ z rur stalowych typu spito DN 160
zaizolowanych termicznie .

Rury nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakofczyé cylindrycznym
wywietrzakiem dachowym .

Rury prowadzone przez sale lekcyjne nalezy dodatkowo zabudowaé plytami
rigipsowymi .

Wentylacj¢ nawiewna nalezy wykona¢ z rur stalowych typu spiro DN 160 i
zakonczy¢ czerpnig Scienng zamontowana na $cianie budynku .

3. WYKONANIE ROBOT

3.1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE.

Istniejgcy kottowni¢ weglows nalezy zdemontowaé , posegregowad i wywiez¢ na
odpowiednie wysypisko lub ztomowisko , bez odzysku poszczegdlnych elementow .
Rury stalowe nalezy cia¢ szlifierkg katowa , lub przy pomocy palnika gazowego ,
grzejniki zeliwne rozkreci¢ Tub wynosi¢ w catosci .

3.1.2 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE.

Instalacj¢ w kotlowni gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem ,
laczonych przez spawanie gazowe .

Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ na scianach po wierzchu uwzgledniajac rozszerzalnosé
termiczng przewodow.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zalozone
tuleje, co najmniej o 1 cm dluzsze niz grubo$é $ciany lub stropu.

Przestrzen migdzy rura, a tuleja powinna by¢ wypelniona materialem clastycznym. W
miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy nie powinny by¢ wykonane polaczenia rur.
Przewody nalezy mocowaé za pomocag uchwytow. Pomiedzy przewodem a obejma
uchwytu nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.

Montaz urzadzen nalezy wykonywac zgodnie z DTR i wytycznymi producenta
poszczegolnych urzadzen .

3.5.3 ODBIOR ROBOT

Odbior materiatow.

Odbior materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidr materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci



technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw
musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sg:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczefistwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto
na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym
instrukcja okreslajaca zakres stosowania i spos6b stosowania.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na termin przydatnoéci. Sprawdzié nalezy typ,
klase, markg itp. dostarczonego materiatu,

Odbiory robot zanikajacych

Odbidr migdzyoperacyjny powinien objaé¢ swym zakresem instalacje c.o. prowadzong
w bruzdach Sciennych, na $cianach i pod stropem parteru . Powinien on by¢
przeprowadzony przed zakryciem .

Odbior migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materialow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- badanie szczelno$ci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- przejscia przewoddw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,
Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci
polaczen rur oraz armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% polgczen, kiore dla
kontroli nalezy rozebrac; w przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie
wykonanego polgczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3% potaczen.

Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do
podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelnosci instalacji c.o. nalezy wykonaé przy uwzglednieniu nastepujacych
uwag;:

- Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C.

- Badang instalacj¢ nalezy napetnié woda wodociagowa lub

z innego Zrodla, dokladnie odpowietrzajgc uktad . Po napelieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajge szczegdlng uwage czy
polgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac probie podwyzszonego
cis$nienia za pomocg r¢eznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania prdb cisnieniowych.

Instalacja c.o. przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci

ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé
przeciekOw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach.



- Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje
spadku cisnienia.

7 odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatnosé robot i elementow do prawidlowego wykonania montazu,
protokot podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty
oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe,

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy dokona¢ regulacji urzadzen .

Po zakoficzeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. ‘

Po rozpoczeciu sezonu grzewczego nalezy przeprowadzié rozruch instalacji ¢.o. na
£0rgeo .

Ruch probny na gorgeo powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny .

Po zakonczeniu probnego ruchu instalacji c.o. nalezy wykona¢ sprawozdanie z
pomiaréw i regulacji z naniesientem rzeczywistych wydajnoéci na schemat instalacji.
W sktad komisji wechodzi kierownik robot montazowych oraz inspektor nadzoru.

W ramach odbioru konicowego nalezy sprawdzié:

- czy uzyto wiasciwych materiatow i elementow,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

- wielkos$¢ spadkow przewodow,

- prawidlowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidlowos¢ przeprowadzenia wstegpnej regulacii,

- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczng.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedlozy¢:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoly odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoly wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokol, ktory jest ewidencjonowany
1 przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbioér koficowy dokonywany jest
migdzy innymi na podstawie protokoléw odbiordw czg¢$ciowych elementow
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz prob .

4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te dla ktérych =zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaplaceniem .

5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgdg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Migjsca czasowego skladowania materialow bg¢da zlokalizowane w obrgbic terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru fub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

7. Sprzet i transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kiory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do rob6t powinien by¢ zgodny z oferts Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzic on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnic na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z



zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. Dokumenty budowy

8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy be¢dzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem
osoby, ktdra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
sluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegblnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
- uzgodnienic przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,
- terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbiordéw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperature powietrza w okresic wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,



- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcic wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszezegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedy
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

8.2 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

8.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1 i 2
nastgpujace dokumenty:

) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

g) protokoty przekazania terenu budowy,

h) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

i) protokoly odbioru robot,

J) protokoly z narad i ustalen,

k) korespondencje na budowie,

8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



9. Obmiar robot
9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilofciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w . nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji Inspektora nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czg¢stoscig wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Diugosei i odleglosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli wilasciwe dla danych robdt nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugosé pomnozona przez
sredni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach.

9.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprze¢t wymagaja badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego
zatacznika do rejestru obmiaréw, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektor
nadzoru.



10. Odbiér robot
10.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ., roboty podlegajg nastgepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢} odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2. Odbior rebét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei i
jakos$ci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu begdzie dokonany w  czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu roboét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. QOdbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbior czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgdciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

10.4. Odbiodr ostateczny robot

10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminte ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 10.4.2.
QOdbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnodci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,



zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajgcych i robot poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robét
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i . z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegoOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupekniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczei laboratoryjnych, zgodne z
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robo6t wilascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i
rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w ,,Odbidr ostateczny robot”.
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