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1. Podstawa opracowania. 
 
1.1. Umowa z Inwestorem. 
1.2. Wizja lokalna. 
1.3. „Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Kałkowie im. 

Bohaterów Powstań Śląskich; Kałków 61A, 48-364 Kałków” wykonany 
przez „Adama Franika,  wykonany w maju 2016 roku. 

1.4. Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych. 
1.5. Inwentaryzacja fotograficzna. 
1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, 
z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 
829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 
1256, z 2013r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200,            
z 2015 r. poz. 151, 200). 

1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r. 
nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, 
poz. 1238; Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514; Dz. U. 2009r. nr 56, 
poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; 
Dz. U. 2013r. nr 0, poz. 926). 

1.8. Rozporządzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r. 
nr 0, poz. 462) (Zmiana: Dz. U. z 2013r. nr 0, poz. 762). 

1.9. Polskie normy: 
- PN-EN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania 

i obliczenia” 
- PN-82/B-02402 „Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach 

i budynkach" 
- PN-82/B-02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 

1.10. Katalog farb kolorów: wzornik kolorów NCS. 

1.11. Literatura fachowa. 
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2. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Powstań Śląskich, Kałków 61A; 48-364 Kałków. 
 
3. Cel i zakres opracowania. 

Celem opracowania jest remont elewacji przedmiotowego budynku. 

Remont elewacji przewiduje: 
� docieplenie ścian zewnętrznych z wyrównaniem ze względu na 

gzymsy i dostosowanie ich do aktualnych wymagań w zakresie 
izolacyjności termicznej; 

� wymiana stolarki okiennej (wyłącznie 4 nie wymienione okna w 
piwnicy) i drzwiowej (wyłącznie drewniane drzwi główne), 

� opaska, tam gdzie będzie to możliwe, 
�  docieplenie stropodachu styropapą, 
�  zdjęcie i odtworzenie odgromówki, 
�  izolacja i tynkowanie kominów na dachu, 
� demontaż i ponowny montaż (lub częściowa wymiana w razie 

potrzeby) rynien i rur spustowych. 
� wymiana krat w oknach 

Tak przyjętemu celowi odpowiada następujący zakres prac projektowych: 
� inwentaryzacja elewacji; 
� dobór materiałów układu dociepleniowego ściany; 
� opis techniczny ocieplenia i robót remontowych; 
� rozwiązania techniczne ocieplenia w miejscach szczególnych budynku; 
� kolorystyka. 

Projekt nie obejmuje: 
� wymiany instalacji c.o.; 
� wymiany opraw oświetleniowych; 
� doświetlenia wejścia do budynku; 

Są one przedmiotem osobnych opracowań. 

4. Opis stanu istniejącego 

4.1.  Dane liczbowe – wg audytu energetycznego. 

 Powierzchnia zabudowy:     427,76 m2 
 Kubatura:   3890,10 m3 
 Powierzchnia użytkowa:   1 026,88 m2 
 Liczba kondygnacji:          2 
 



Strona 

                  Projekt budowano-wykonawczy  
09/2016 

COREMATIC 
 

  
 

     

 
6

4.2.  Stan istniejący. 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o podłużnym 
układzie konstrukcyjnym. Ściany zewnętrzne nieocieplone. 

Stropy międzypiętrowe kanałowe – nieocieplone. 

Stropodach nad ostatnią kondygnacją typu Akerman kryty płytami 
dachowymi i papą – nieocieplony. 

Stolarka okienna – częściowo wymieniona na PVC, w dobrym stanie 
technicznym częściowo wymieniona 

Stolarka okienna piwniczna - nieszczelna, w miernym stanie technicznym. 

Stolarka drzwiowa - wymieniona poza drzwiami głównymi drewnianymi, 
które są w dostatecznym stanie technicznym, nieszczelne 

Budynek wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne: 

• wodno – kanalizacyjną, 

• centralnego ogrzewania – rury stalowe, grzejniki żeliwne, zasilana 
z kotłowni węglowej zlokalizowanej w przyziemiu; instalacja bez 
elementów regulacyjnych. 

• ciepłej wody użytkowej – instalacja zasilana z podgrzewacza 
lokalnego 

• elektryczną. 
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4.3.  Dokumentacja fotograficzna. 
 

 

Fot. nr 1. Elewacja południowa – widok ogólny. Widoczna wymieniona 
stolarka okienna oraz wejście główne do budynku 

 

Fot. nr 2. Elewacja południowa– widoczna wymieniona stolarka okienna 
oraz wejście główne do budynku. 
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Fot. nr 3. Elewacja wschodnia– widok ogólny.  
 

 
Fot. nr 4. Fragment elewacji wschodniej – widoczny komin oraz wejście do 

przedsionka Sali gimnastycznej 
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Fot. nr 5. Sala gimnastyczna. Fragment elewacji północnej i zachodniej. 
 

 
 

Fot. nr 6. . Elewacja północno-zachodnia. 
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Fot. nr 7. Elewacja północna. Fragment wejścia do piwnicy 
– widoczne drzwi gospodarcze przeznaczone do wymiany. 

 
5. Obliczenia cieplne przegród zewnętrznych. 
 

5.1.  Stan aktualny rzeczywisty. 

Aktualny stan ochrony cieplnej przegród zewnętrznych przedstawiono 
w audycie energetycznym przedmiotowego budynku. 

• Dla ścian zewnętrznych  – 1,290 W/m2K. 
• Dla ścian piwnic – 0,788 W/m2K. 
• Dla stropodachu nad szkołą  – 1,695 W/m2K. 
• Dla okien niewymienionych                      - 2,1 W/m2K 
• Dla drzwi wejściowych, głównych            - 2,5 W/m2K  

5.2.  Określenie wielkości docieplenia. 

Przeprowadzona analiza techniczno – ekonomiczna zawarta w Audycie 
Energetycznym wykazała, iż zalecana (ekonomicznie uzasadniona) grubość 
izolacji termicznej wynosi: 
o dla ścian zewnętrznych (styropian grafitowy λ=0,035 W/mK) 

d = 15 cm, współczynnik U = 0,198 W/m2K  
o dla stropodachu nad szkołą (styropapa λ=0,035 W/mK) 

d = 22 cm, współczynnik U = 0,145 W/m2K  
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• Ponadto Audyt Energetyczny przewiduje częściową wymianę okien  
na nowe, o współczynniku U = 0,9 W/m2K . 

• Wymianę drzwi wejściowych na nowe, o współczynniku U = 1,3 
W/m2K . 

 
6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych. 
 

6.1.  Wymiana drzwi zewnętrznych. 

Projektuje się wymianę głównych drzwi wejściowych do budynku na 
aluminiowe,  zgodnie z załączonym rysunkiem zestawienia stolarki. Drzwi w 
kolorze szarym, szklenie szkłem przeziernym. Współczynnik przenikania 
ciepła Ukmax ≤ 1,3 W/m2K. Wyposażone w samozamykacz i zamek. 
 
Uwaga: 

Wymiary drzwi ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych 
w świetle wyprawionych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej 
stolarki. Przed wysłaniem zamówienia należy dokonać szczegółowych 
pomiarów przez Wykonawcę robót.  

6.2. Wymiana okien.  

Projektuje się wymianę całości okien piwnicznych  na okna PVC w 
kolorze białym, zgodnie z załączonym rysunkiem zestawienia stolarki. 
Współczynnik przenikania ciepła Ukmax ≤ 0,9 W/m2K.  

 
Uwaga: 
Wymiary stolarki ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych 
w świetle wyprawionych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej 
stolarki. Przed wysłaniem zamówienia należy dokonać szczegółowych 
pomiarów przez Wykonawcę robót.  

6.3. Montaż nawiewników higrosterowalnych w nowoprojektowanej  
stolarce okiennej i drzwiowej. 

 
Nawiewnik higrosterowany,np typu higrodynamic™ EXR lub równoważny z 
wytłumieniem akustycznym – sterowany automatycznie jest przeznaczony do 
montażu w oknach PVC, drewnianych i aluminiowych. Kolor kasztanowy (RAL 
8017).  Nawiewnik EXR składa się z trzech części: zewnętrznej – okapu, który  
chroni przed deszczem i owadami oraz dwóch części wewnętrznych:  
nawiewnika, który odpowiada za sterowanie ilością nawiewanego  
powietrza oraz podkładki montażowej lub łącznika akustycznego (mon- 
towany tylko w przypadku wyboru nawiewnika o izolacyjności akustycz- 
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nej 38 lub 42 dB 
 

 
 

 

Nawiewnik sterowany automatycznie. Ustawienie przełącznika w pozycji a – 
strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej 
(wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia 
powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak oddychanie, 
pocenie się, pranie, gotowanie, suszenie itp. W zależności od poziomu 
wilgotności względnej w pomieszczeniu powietrze dostarczane jest w ilości 
maksymalnej przy 10 Pa odpowiednio w zależności od rodzaju zestawu do 28, 
30 lub 32 m3/h.  
Ustawieniu przełącznika w pozycji zamkniętej B, przepustnica ustawiona jest w 
pozycji przepływu minimalnego, nawiewnik dostarcza do 7 m3/h. 
Ustawienie przełącznika w pozycji C- maksymalnie otwarty powoduje zmianę 
regulacji pracy nawiewnik z higrosterowanej na maksymalne otwarcie. 
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6.4. Technologia remontu elewacji. 
 

• Zabezpieczenie i przełożenie elementów znajdujących się na elewacji 
takich jak przewody, sygnalizatory, tabliczki i inne elementy. 

• Demontaż obróbek blacharskich parapetów i rur spustowych. 
• Przygotowanie podłoża poprzez wyczyszczenie mechaniczne i zmycie 

powierzchni ścian zewnętrznych wodą. 
• Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym – jednokrotnie. 
• Zamocowanie listwy cokołowej (startowej) na poziomie istniejącego 

terenu.  
• Przyklejenie płyt styropianu grafitowego o grubości 15 cm klejem do płyt 

styropianowych (w ościeżach przykleić płyty styropianowe gr. 3cm). 
• Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników o długości 30cm. 
• Zabezpieczenie powierzchni siatką z włókna szklanego poprzez jej 

wklejenie zaprawą zbrojącą. 
• Zabezpieczenie powierzchni elewacji do wysokości 3m od poziomu 

gruntu przez zastosowanie dodatkowej warstwy siatki z włókna 
szklanego. Naroża wypukłe należy zabezpieczyć systemowymi, 
aluminiowymi profilami ochronnymi L 25x25 mm. 

• Nałożenie na podłoże środka gruntującego pod tynki cienkowarstwowe. 
• Wykonanie warstwy mineralnego tynku cienkowarstwowego o fakturze 

baranek i granulacji 1,5 mm. 
• Dwukrotne malowanie powierzchni elewacji i spodu gzymsu farbą 

silikonową (przy czym pierwszą warstwę rozcieńczyć z 30% dodatkiem 
preparatu silikonowego przeznaczonego do rozcieńczania farb 
silikonowych). 

• Montaż parapetów z blachy powlekanej gr. 0,70mm. 
Na krawędziach bocznych parapetu należy wykonać odgięcie odpro-
wadzające wodę opadową oraz zapobiegający powstawaniu zacieków. 

• Montaż zadaszenia szklanego nad wejściem do budynku 
• Montaż rur spustowych i rynien z blachy tytanowo - cynkowej. 

Odtworzyć istniejące średnice. 
 

Przygotowanie podłoża 

 Podłoże powinno być nośne, równe, czyste, wolne od niezwiązanych 
fragmentów i naleciałości (kurz, pył) oraz innych pozostałości zmniejszających 
efektywną przyczepność kleju. Podłoże nie może także wykazywać zmian stru-
ktury ani korozji biologicznej zarówno w warstwie wierzchniej jak i w warstwie 
konstrukcyjnej. 
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 Przy podłożach słabych, bądź podłożach o dużej chłonności należy 
zagruntować je preparatem głęboko penetrującym – zmniejsza on odciąganie 
wody z zaprawy klejowej i stabilizuje powierzchnię pod względem nośności. 
 

Przymocowanie styropianu grafitowego do podłoża  
 

 Płyty styropianu grafitowego układa się z przesunięciem (przewiązaniem) 
w tzw. cegiełkę na powierzchni ściany, a także w narożach budynku. Elementem 
mocującym styropian do podłoża jest warstwa zaprawy klejowej oraz kołki 
z tworzywa sztucznego z metalowym, ocynkowanym trzpieniem d=10, w ilości 
8 szt/m2. 
 Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany 
powinno wynosić min. 6cm. W razie, gdy otwór nie został wywiercony 
prawidłowo i musi być wykonane ponowne jego wywiercenie, należy zachować 
odległość od nieprawidłowego wykonania otworu, która powinna wynosić nie 
mniej niż jego faktyczna głębokość. Montaż łączników (jego koszulki) jest 
jednorazowy. 
 Przed wprowadzeniem łącznika, wywiercony otwór powinien być 
oczyszczony z urobku (np. przez ich przedmuchanie lub oczyszczenie szczotką 
okrągłą). Zaprawę klejoną nakłada się na wewnętrzną powierzchnię płyty tzw. 
metodą punktowo - krawędziową, tzn. w postaci ciągłej pryzmy obwodowej 
przy krawędzi płyty oraz ok. 8 placków równomiernie rozłożonych na jej 
powierzchni. Przed nałożeniem zaprawy klejowej odpowiednie miejsca płyty 
należy wstępnie przeszpachlować tym samym materiałem. 

 
Do ocieplenia zastosować płyty styropianowe grafitowe EPS 031 (wg PN – EN 
13163 T1 – L2 – W2 – Sb5 – P5 – BS115 – DS(N)2 – DS(70,-)2 – TR100.  
 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
 

 Wykonanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od nałożenia na styropian 
warstwy zaprawy zbrojącej za pomocą zębatej pacy. Odcina się potrzebnej 
długość pas siatki i wciska go w kilku punktach w klej, po czym zębatą pacą 
dokładnie zatapia. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą tzn. kolejne pasy 
siatki muszą być układane z zakładem min. 10cm zaś na narożach min. 15cm, 
min. grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić 5mm. Ostatnią czynnością 
jest wygładzenie powierzchni warstwy zbrojonej pacą metalową do otrzymania 
równej gładkiej faktury. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej 
na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich narożnikach pionowych oraz na 
narożnikach ościeży należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić aluminiowe 
listwy narożne. W narożach, a także w miejscach docieplenia słupów należy 
wkleić dodatkowy odcinek siatki. 
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Wykonanie warstwy podkładowej pod tynk 
 

 Farbę gruntującą należy rozprowadzić (bez rozcieńczania wodą) 
dokładnie na całej powierzchni za pomocą wałka lub pędzla. 
 
Wykonanie tynku mineralnego baranek gr. 1,5 mm 
 

 Tynk mineralny nakłada się warstwą o grubości ziarna kruszywa przy 
pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć 
z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię lekko zaciera się 
pacą z tworzywa, uzyskując żądaną fakturę. Czas otwartej pracy (pomiędzy 
naciąganiem masy, a jej zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury 
otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakładaniu wskazany jest pośpiech, 
szczególnie przy tynkach kolorowych, wysokiej temperaturze powietrza i nasło-
necznieniu, których generalnie należy unikać. Materiały należy nakładać metodą  
„mokre na mokre” nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciąg-
nięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widocz-
ne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować tak aby móc je ukryć 
w detalach architektonicznych. Jeżeli nie ma takiej możliwości, wówczas ścianę 
musi tynkować tylu robotników aby przerw technologicznych nie było w ogóle. 
 Ważnym czynnikiem podczas wykonywania całości prac docieplenio-
wych są warunki atmosferyczne. Całość prac powinna być wykonana w tempe-
raturach dodatnich, od +5 do +30 °C. Podczas wykonywania tynków należy 
dodatkowo pamiętać, aby chronić tynkowaną elewację przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. 
 Wszystkie elementy przebijające ocieplenie należy wykończyć w sposób 
nie powodujący zacieków związanych ze spływem wody. 
 
Malowanie elewacji 
 

Powierzchnię docieploną oraz elementy budynku malować farbami 
silikonowymi, zgodnie z projektem kolorystyki. 
  
Malowanie wykonywać następująco: 

� Malować ocieplony fragment elewacji za pomocą farby silikonowej 
rozcieńczonej za pomocą preparatu silikonowego przeznaczonego do 
rozcieńczania farb silikonowych. 

 
6.5.  Wymiana pokrycia i docieplenie stropodachu szkoły  

 

� Stare pokrycia dachowe należy rozebrać wraz z obróbkami blacharskimi. 



Strona 

                  Projekt budowano-wykonawczy  
09/2016 

COREMATIC 
 

  
 

     

 
16 

� Podłoże powinno być suche, równe, oczyszczone z kurzu i zanieczysz-
czeń. Ewentualne nierówności i ubytki należy zlikwidować. Podłoże 
zagruntować bitumicznym preparatem gruntującym. 

� Przykleić płyty styropianowe jednostronnie laminowane papą gr. 22 cm 
za pomocą kleju bitumicznego. 

� Do styropapy zgrzać dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowa-
nej SBS (podkładową i wierzchniego krycia). 

� Arkusze papy łączyć ze sobą na zakład: poprzeczny 15cm i podłużny 
8 cm. Zakłady wykonać zgodnie z kierunkiem spływu wody. 

� Styki powierzchni dachu z powierzchniami pionowymi złagodzić klinami 
styropianowymi z okleiną z papy asfaltowej. 

� Do mocowania styropapy i pokrycia dachowego zastosować łączniki 
teleskopowe i wkręty. Ilość łączników dachowych: 9 szt./m2 w strefach 
narożnych, 6 szt./m2 w strefach brzegowych oraz 3 szt./m2 w strefie 
środkowej. 

� W celu przewentylowania warstw dachu należy zastosować kominki 
wentylacyjne. 

� Montaż obróbek blacharskich zadaszenia z blachy powlekanej gr. 0,7mm. 
� Montaż odwodnienia dachu. 

 
6.6.  Remont instalacji odgromowej. 

 

• Podczas prac remontowych należy zdemontować istniejącą instalację 
odgromową.  
Uwaga: podczas demontażu i w trakcie wykonywania robót budowlanych 
należy zachować ciągłość działania instalacji odgromowej. 

• Przed wykonaniem prac remontowych (docieplenia ścian) zamontować 
wewnętrzną instalację odgromową w peszlu z PVC wykonaną z pręta Ø8 
mm pod warstwą docieplenia oraz wykonać pomiary elektryczne. 
Instalacja odgromowa powinna spełniać warunki zawarte w: 

o PN-IEC 61024-1 
o PN-86/E-05003/01 
o PN-89/E05003/03 
o PN-92/E-05003/04 

oraz ich aktualizacjach. W przypadku niespełnienia warunków zawartych 
w w/w normach należy zaprojektować oraz wykonać nową instalację 
odgromową. 
 

6.7.  Opaska wokół budynku.  

Wokół części budynku wykonać opaskę z betonowych  płyt chodnikowych 
o wym. 50x50x5 cm oraz obrzeży betonowych o wym. 28x8 cm (płyty oraz 
obrzeża w kolorze szarym).  



Strona 

                  Projekt budowano-wykonawczy  
09/2016 

COREMATIC 
 

  
 

     

 
17 

Przy wejściu do przedsionka sali gimnastycznej wykonać nowy chodnik z 
tych samych elementów. Obrzeża na ławach betonowych z betonu klasy 
C12/15. Spadek nawierzchni uformować od budynku o wartości 2%. 

7. Dodatkowe prace remontowe. 

• Demontaż krat oraz  wymiana na nowe kraty stalowe malowane 
proszkowo 

• Wymienić skrzynkę obudowy złącza kablowego 

 
8.  Kolorystyka. 
 
 Kolorystykę obiektu przedstawiono w części rysunkowej. 
Dobrane kolory to: 

• dla farb silikonowych:  
NCS S 1040-Y20R; 
NCS S 1000-N; 
NCS S 5502-G; 

 

• dla obróbek blacharskich i odwodnienia – RAL 7040 
 

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego. 
 

9.1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających 
inne rodzaje energii. 

Tab.1. Bilans mocy.  
Lp. Branża Zapotrzebowanie na moc [kW] Uwagi 

1 Instalacje elektryczne 30,72  

2 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 9,3  

3 Ogrzewanie i wentylacja 199,3  

 

9.1. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych. 

 

Tab.2. Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych. 

Lp. Nazwa przegrody 
Wsp. U  

[W/m2K] 

Wsp.U wg. Wt 
2021 [W/m2K] 

 

Warunek 
spełniony 

1 Ściany zewnętrzne  0,200 0,20 Tak 
2 Stropodach nad szkołą 0,146 0,15 Tak 
3 Stropodach nad salą gimnastyczną 0,146 0,15 Tak 
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9.2. Parametry sprawności energetycznej instalacji wewnętrznych. 
 

Tab.3. Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji. 

Sprawność instalacji Wartość 

Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła 0,82 

Sprawność przesyłu 0,80 

Sprawność wytwarzania 0,77 

Sprawność układu akumulacji ciepła 1,00 

  

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody. 

Sprawność instalacji Wartość 

Sprawność wytwarzania ciepła  
(dla przygotowania cwu) 

0,99 

Sprawność przesyłu cwu 1,00 

 
 

9.3. Dane wykazujące, że przyjęte rozwiązania spełniają wymagania 
dotyczące oszczędności energii.  

 
Wartości zaprojektowanych współczynników przenikania ciepła U 

przegród zewnętrznych budynku – mniejsze lub równe wymaganiom 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.06.14 zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie – spełniają wymagania dotyczące oszczędności 
energii zawarte w przepisach techniczno – budowlanych. 

Przyjęte rozwiązania instalacyjne, sprawności tych instalacji zapewniają 
spełnienie wymagań dotyczących oszczędności energii. 

 
10.  Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 
obiekty sąsiednie. 
 

Zastosowane rozwiązania projektowe nie zmieniają wpływu obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i 
obiekty sąsiednie. 
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11.  Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych 
systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 
 

Brak ekonomicznie uzasadnionych możliwości racjonalnego wykorzystania 
wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 

 
12.  Ochrona przeciwpożarowa 
  

 Przedmiotowy budynek należy do grupy wysokości: niski (N). Kategoria 
zagrożenia ludzi – ZL III –; klasa odporności pożarowej budynku – „ C”.  

 
Zaprojektowany zakres prac budowlanych nie zmienia warunków ochrony 

przeciwpożarowej.  
 

13.  Obszar oddziaływania obiektu. 
 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 i art. 28 
ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje działkę wskazaną, jako teren 
inwestycji.  

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogarszać stan 
środowiska w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 1397 
 

14. Warunki BHP.  
 
Przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru rusztowań  
i stanowisk pracy przez służby BHP 
Zespoły powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowań  
i urządzeń transportu pionowego. Członkowie zespołu wykonawczego muszą 
posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające ich przydatność do pracy na 
wysokościach. Muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej jak kaski, 
linki asekuracyjne itp. 
Stosując materiały chemii budowlanej należy bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń producenta. 
   
Prace powinny być prowadzone przy zachowaniu przepisów określonych w: 
 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 
1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. Poz. 884) 

- Obowiązujących Polskich Norm. 
- Ogół prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzić w sposób 

niepowodujący przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hałasu.  
- Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z kartami 

bezpieczeństwa technicznego stosowanych materiałów i przestrzegać 
zawartych w nich wytycznych. 
 

15.  Nadzór techniczny. 
 

Roboty należy prowadzić pod merytorycznym nadzorem autorskim. 
Całość prac remontowych wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I cz. 3 rok 1990. 

 

dr inż. arch. Justyna JUROSZEK nr upr. 23/SLOKK/2016 

 
  

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr 
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do 

obrotu oraz opracowanie bez zgody autorów jest zabronione.
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Temat: 
 

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM 
BOHATERÓW POWSTAŃ ŚLĄSKICH W 

KAŁKOWIE, UL KAŁKÓW 61A; 48-364 KAŁKÓW  
 

 
Jednostka ewidencyjna:  OTMUCHÓW - OBSZAR WIEJSKI 
Obręb:     KAŁKÓW  
Nr działki:      119/4 
 
 
Inwestor:   

 Gmina Otmuchów   
 Ul. Zamkowa 6 
 48-385 Otmuchów  

 
 

Opracował: 

dr inż. arch. Justyna JUROSZEK nr upr. 23/SLOKK/2016 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gliwice, Październik 2016 r 
 
 
. 
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16.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

16.1. Zakres robót.  
� Zagospodarowanie placu budowy. 
� Ustawienie rusztowań ramowych.  
� Ocieplenie elewacji budynku metodą lekką – mokrą. 
� Docieplenie dachu płaskiego oraz wykonanie nowego pokrycia dachu. 
� Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku oraz wymiana 

stolarki w piwnicy, 
� Wymiana balustrad,  
� Wymiana okien. 
� Demontaż rusztowań. 
� Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac remontowych. 

 
16.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany w Kałkowie przy ul. 
Kałków 61A. 

 
16.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Dojście do budynku, przyłącza mediów do budynku, istniejące naświetla 
piwniczne. 

 
16.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.  
� Upadki z wysokości pracowników. 
� Upadki przedmiotów z wysokości - narzędzia, materiały budowlane, gruz 

itp. 
� Upadki elementów rusztowań podczas montażu i demontażu. 
� Porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi (wiertarki, 

mieszadła itp.).  
 

16.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. 
� Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy 

powinni zostać przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia 
tych prac. 

� Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania 
robót pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych 
odpowiednio przygotowani. 
 

16.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom. 
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• Wszystkie prace powinny być wykonywane na podstawie: 

� Niniejszego Projektu Budowlanego. 
� Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego 

przez kierownika robót wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 
dn.10.07.2003). 

� Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844) (Zmiana: Dz.U. z 2002r. 
Nr 91,poz.811). 

� Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. (Dz.U. Nr. 47, poz.401). 

  
• Do pracy przy robotach budowlanych mogą być dopuszczone tylko osoby 

przeszkolone z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające 
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia przy 
wykonywaniu robót na określonym stanowisku pracy.  

• Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany 
stosownie do zakresu obowiązków. 

• Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są 
stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. 

• Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokół terenu robót. Zasięg strefy 
niebezpiecznej – 6 m. 

 
  
 
 
  

dr inż. arch. Justyna JUROSZEK nr upr. 23/SLOKK/2016 

 
  

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr 
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do 

obrotu oraz opracowanie bez zgody autorów jest zabronione. 
 


