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I. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wymiany istniejacej instalacji c.o. w budynku Szkoty Podstawowe;j
w Katkowie.

Obiekt i lokalizacja: SZKOLA PODSTAWOWA
KALKOW 61A
48-364 OTMUCHOW

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robét stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robdt wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA/GEOWNY SEOWNIK
ZAMOWIEN

Stownik zamoéwien (CPV):
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termicznej

1.3. OZNAKOWANIE STWIORB

Nr ST OPIS

ST.01 Wymiana instalacji c.o.

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres i rodzaj robot instalacyjnych:
o instalacja c.o.:

*= demontaz istniejacej instalacji c.0., w tym orurowania, armatury i
grzejnikow,

» wykonanie nowych poziomow i piondéw instalacji c.o. z rur stalowych
wykonanych ze stali niskowegglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3,
zewngtrznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwa o
grubosci 8-15 um i zabezpieczonych pasywacyjng warstwa chromu,

= montaz armatury podpionowej i przygrzejnikowej,

* montaz grzejnikow stalowych plytowych niskopojemnosciowych i
obuddéw grzejnikowych,

= zaizolowanie przewodow instalacji c.o.,

= wilaczenie projektowanych obiegow c.0. do projektowanych
rozdzielaczy c.0. w pomieszczeniu kottowni opalanej paliwem statym.
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Szczegotowy zakres robot zawiera PBW i przedmiar robot.
1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS ROBOT TOWARZYSZACYCH

Przewiduje si¢ roboty demontazowe w nast¢pujacym zakresie:
o instalacja c.o.:
= demontaz poziomow c.o.,
» demontaz pionéw c.o. z wytaczeniem zabudowanych pod tynkami i w
kanatach podposadzkowych niekolidujacych z projektowang instalacja,

= demontaz grzejnikow i zawordw przygrzejnikowych,

= demontaz i utylizacja istniejacej izolacji termicznej,

= demontaz armatury zabudowanej na poziomach i pionach c.o.
Materiaty i urzadzenia z demontazu nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Materialy metalowe i
zeliwne nie nadajace si¢ do dalszego wbudowania (po stwierdzeniu komisyjnym)
Wykonawca na zlecenie Inwestora dostarczy do punktu skupu ztomu. Szczegdtowy zakres
demontazy uwzglednia przedmiar robot.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materialy winny by¢ w pelni zgodne
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowig cz¢$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z tych dokumentéw sa dla Wykonawcy obowigzujace i stanowig czg$¢ calej
dokumentaciji.

W  przypadku niezgodno$ci robot Iub materiatbw z dokumentacja techniczng lub
specyfikacjami technicznymi 1 jezeli spowoduje to obnizenie jako$ci robot, Wykonawca
wymieni taki material i powtornie wykona roboty na wlasny koszt.

Materiaty 1 urzadzenia z demontazu nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu
odwiez¢ do punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich sprzedazy srodki przekaza¢ Wtascicielowi.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakoficzenia 1 ostatecznego odbioru robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i1 przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowng.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ 1 bedzie stosowal w czasie wykonania robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska. Wykonawca powinien przedsiewziaé czynnosci w celu
minimalizacji przypadkowego skazenia otaczajagcego terenu stosujac przyjazne dla
srodowiska maszyny, urzadzenia i technologie.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca powinien:
e zapobiegaé przedostawaniu si¢ na tereny sgsiednie materiatow, odpadow, nieczystosci
1 blota,



e zna¢ i stosowaé przepisy odnoszace do ochrony $rodowiska przed nadmiernym
hatasem,
e zarzadzac i specjalnie dba¢ o gospodarke MPS,
e zapobiegac i zabezpieczaé przeciw skazeniu powietrza pylami i gazami,
e zapobiegac i zabezpiecza¢ przeciw skazeniu wod ptynacych i stojacych pytami i
truciznami.
Wszystkie koszty mozliwych szkod wyniktych z nieprzestrzegania tych warunkow, a takze
kary natozone przez wiasciwe wiadze beda ponoszone przez Wykonawce.

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzegaé wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca winien utrzymywac caly wymagany 1 potrzebny sprzet przeciwpozarowy w
dobrym stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak rowniez na catym placu
budowy. Materialy tatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z wlasciwymi przepisami i
chronione przed dostegpem o0sob obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
szkody wyrzadzone przez ogien spowodowane w zwigzku z realizacjg zadania.

1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE I TRUJACE

Wszystkie materialty wykazujace szkodliwo$¢ dla srodowiska nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie jest dopuszczalne uzycie materiatow radioaktywnych przekraczajacych normy
dopuszczalne, okreslone w odpowiednich normach. Materialy odpadowe winny posiadac
certyfikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny
wptyw na Srodowisko. Materiaty bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot,
co zanika po ich zabudowaniu (np. materialy pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem
spelnienia technologicznych warunkow uzycia. Wykonawca winien uzyskaé zezwolenie na
ich uzycie od odpowiednich wtadz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien zachowywaé wszelkie warunki BHP. W
szczegolnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla
zdrowia 1 zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprzet i ubrania robocze dla personelu na budowie jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robot i zabezpieczen sa wiaczone do
ceny umownej 1 nie beda oddzielnie fakturowane.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW 1
WYROBOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajagcych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze wymaganiami okreSlonymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot powinny:
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e by¢ nowe i nieuzywane (wyjatkiem sa materialy zatwierdzone przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora do demontazu i ponownego montazu)

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisoéw,

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuzg jedynie

doktadnemu okresleniu wymaganych parametrow i jako$ci. Mozliwe jest zastosowanie

materiatlow innych producentdw z zachowaniem wymaganych parametrow i1 nie gorszej
jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy wuzyska¢ akceptacje ich
zastosowania. Zamiany materialdow 1 urzadzen akceptuje upowazniony Przedstawiciel

Inwestora.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA 1 KONTROLI
JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdéw na placu budowy.
Wykonawca winien zapewni¢, aby wszystkie czasowo skladowane materialy, az do czasu ich
zabudowy byly chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaly pozadang jako$¢ i
wlasnosci oraz byly przez caly czas dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
tymczasowych sktadowisk beda umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Wtascicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy
w magazynach Wykonawcy.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
inwestorskiego sposob 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatdéw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje



odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru material, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany co stosowania tylko takich $rodkow transportu, jakie nie
wplyna, niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialow.

4.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkdéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatow 1 elementow (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robot i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robodt rozbiérkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wilasciwy organ. Roboty rozbidorkowe wigkszych lub skomplikowanych
obiektow budowlanych prowadzi si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji roboét, ktorego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Rozbiorke wykonywang metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji strzatowej, pozwolenia na rozbiorke lub zgloszenia do wlasciwego
urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120,
p6z. 1135).

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Dla wigkszych budow lub przy trudnych warunkach dla realizacji robot Wykonawca opracuje
lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.



5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca, dla wigkszych budoéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji
budowy.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzic¢
dziennik montazu.

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodeteg, ktory
przeniesie wysoko$ci reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy sianowi wymdg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét, jakosci wyrobow budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatow
1 robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialdéw oraz robot z
czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w do-
kumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym  prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mial mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary, beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.



6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynnos$ciach.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i

udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Podstawowe dokumenty budowy to:

e dziennik budowy,

e pozwolenie na budowe dla inwestycji (je$li wymagane prawem),

protokoty przekazania Placu Budowy,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami

prawnymi,

e protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego przedstawiciela
inwestora,

e korespondencja budowy,

e umowa na realizacj¢ robot.

Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep

robdt, ochrong osob wilasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem

budowa. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy

zostang przedtozone upowaznionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy

winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym dla Wykonawcy i Inwestora.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wlasciwymi

wymogami.

VIL. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiarow stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robdt budowlanych. Obmiaru wykonanych
robot dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dlugos$ci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdluz linii
osiowej, i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
okreslonych robdt inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda okreslane w
kilogramach lub tonach.
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7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych, powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowey.

VIIL. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czgsciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory przewodow kominowych, instalacji i
urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych robét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Odbiory modernizowanej instalacji c.o. polega¢ beda w szczegdlnos$ci na:
e kontroli jakoSci potaczen gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych,
e kontroli jakosci zabezpieczenia rur przed korozja, a W szczego6lnosci sprawdzenie
jakosci oczyszczenia 1 grubosci powtok malarskich,
e przeprowadzeniu proby szczelnosci.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.5. ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.1. Odbioru koncowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i
Uzytkownika. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaroéw oraz ocenie wizualne;.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajagcych 1 robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupeiniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru konicowego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:

1. protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czesciowych (préby szczelnosci, malowanie, odbidr kominiarski),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

5. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I
GWARANCIJI

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w

dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejma nastepujace roboty:
e roboty tymczasowe i towarzyszace,
¢ roboty budowlane i instalacyjne,
objete zawarta umowa o wykonanie danej inwestycji lub zgodnie z kontraktem.
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X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowig:
e projekt budowlano-wykonawczy,
e przedmiar robot.

10.2. NORMY | AKTY PRAWNE

[1] PN-B-10400:1964 - ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

[2] PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

[3] PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania”.

[4] PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

[5] PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

[6] PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

[7] PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

[8] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.

[9] PN-86/E-05003/01: ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogélne”.
[10] PN-82/B-02402: ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.

[11] PN-81/B-10700 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

[12] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdZniejszymi
zmianami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[14] Ptuciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

[15] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[16] PN-EN 1057:1999 ,,Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych 1 ogrzewania”.
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ST.01. WYMIANA INSTALACJI C.O.
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wymiany istniejacej instalacji c.o. w budynku Szkoty Podstawowej
w Katkowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robdt wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania b¢da spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty, w ktorych realizowane beda projektowane roboty instalacyjne — budynek Szkoty
Podstawowej w Katkowie.

1.3.2. ZAKRES | RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodza nastepujace rodzaje robot:

e roboty demontazowe w zakresie niezbednym do wykonania nowej instalacji c.o. (z
wylaczeniem demontazy piondéw i poziomow zabudowanych pod tynkami),

e roboty instalacyjne w zakresie montazu nowych poziomow i piondw instalacji c.o.,

e roboty instalacyjne w zakresie montazu nowej armatury, zgodnie z PBW instalacji
C.0.,

e roboty budowlane i remontowe w zakresie zwigzanym z prowadzonymi robotami
instalacyjnymi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe s3 powszechnie znane 1 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t oraz literaturg
techniczng.

Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. RURY

Instalacje od zrddta ciepta do grzejnikdéw nalezy wykona¢ z rur stalowych wykonanych ze
stali niskowgglowej (RSt 34-2) wgPN-EN 10305-3, zewngtrznie galwanicznie
ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 pum i zabezpieczonych pasywacyjng
warstwg chromu. Laczenie przewodow poprzez zaprasowywanie (faczenia typu Press).
Nalezy stosowa¢ ziaczki z koncéwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-
Ringu lub koncéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi wg PN-EN10226-1.
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2.2. ELEMENTY GRZEJNE

Zaprojektowano zabudowe stalowych grzejnikéw plytowych z zasilaniem bocznym, z
zaworami termostatycznymi na gatgzkach grzejnikowych zasilajagcych i zaworem odcinajaco-
spustowym na gatgzce powrotne;.

Przy montazu grzejnikbw nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od elementow
budowlanych. Grzejniki nalezy mocowaé¢ do $cian za pomocg fabrycznych zestawow
wspornikowych. Lokalizacje grzejnikow w poszczegolnych pomieszczeniach przedstawiono
na rysunkach rzutéw budynku.

UWAGA: w miejscach zbiorowego pobvytu dzieci, a takze wezlach sanitarnvch grzejniki
nalezy obudowa¢é (obudowy drewniane, malowane, bez ostrych krawedzi)

2.3. ARMATURA

Projektuje si¢ zastosowanie nastepujacej armatury dla modernizowanej instalacji c.o.:

e manometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa montowane na rozdzielaczach,

e termometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-100°C montowane na rozdzielaczach.

e zawory termostatyczne z gtowica — PN6 wbudowane w grzejniki,

e zawory odcinajace kulowe - PN6 (montowane réwniez na instalacji zasilajacej
nagrzewnice wodng w centrali wentylacyjnej),

e odpowietrzniki automatyczne DN15 montowane w najwyzszych punktach projektowanej
instalacji c.o.,

e glowice termostatyczne montowane na zaworach grzejnikowych dynamicznych,
wyposazone Ww automatyczny ogranicznik przeptywu oraz regulator cis$nienia,
utrzymujacy stalg rdznice cisnienia 0,1 bar na czg$ci regulacyjne;j.

2.4. 1ZOLACJA PRZEWODOW
Przewody instalacji c.o. na poziomie piwnic izolowaé termicznie zgodnie z tabelg (wg.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (z pdzZniejszymi
zmianami).
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Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(material o wspélczynniku

Lp. Rodza) przewodu lub komponentu przewadzenia ciepla

A=0,035[W/(m - K)]'")

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg lp. 14 prezechodzgce przez Sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1—4

skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1—4
instalacji cieplej wody uzyvtkowej wg Ip. 1—4, utozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
razmych urytkownikdw

7 Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze & mm
g Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci nieogrzewanej R0 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1—4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100%% wymagan z lp. 1—4
Uwaga:
U Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspoéiczynniku preewodzenia ciepta niz podany w tabeli — naleiy

skorygowac gruboscé warstwy izolacyjnej.

¥ T = .
= Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdlczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

III. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet 1 maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania rob6t budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi 1 sprzgtu, ktory zapewni odpowiednig jako§¢ wykonanych robot.
Przy wykonywaniu prac montazowych stosowal narzedzia zalecane przez producentéw
materiatow i urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania
polifuzyjnego, prasy elektryczne, gietarki. Sprzet i maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru 1 inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywa¢ si¢ bedzie droga publiczng. W przedmiotowych
robotach brak jest wymagan szczeg6lnych co do transportu. Materialy moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu. W czasie transportu materiat nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie bylo dluzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sa
przewozone luzno to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz Im. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktéore nie wplyna
niekorzystnie na jako$é i wasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace
na droge publiczng z budowy nie mogg jej zanieczyszcza¢. Kota samochodow, nalezy
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oczys$ci¢ z zanieczyszczen np. blota. Wszystkie materialty musza by¢ transportowane zgodnie
zaleceniami producenta.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie
ze standardami okre$lonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” t. II — Instalacje sanitarne i przemystowe i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
Polskg Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996
r. Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentow materialéw przy ich montowaniu .
Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta rur.
Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykona¢ otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach,

e wykona¢ otwory w $cianach 1 stropach dla przej$¢ przewodow.
W miejscach przejs¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze Scianki dziatowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico $ciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a
tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

5.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI C.O.
5.2.1. MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI C.O.

Przed rozpoczeciem uktadania przewodéw Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢
materiatéw przekladajac do oceny Inspektorowi nadzoru probki materiatdéw, ktoére ma zamiar
stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ 1 jako$¢. Z przeprowadzonych badan sporzadzi¢
protokoty. Kontrole i badania zwigzane z odbiorem wyrobow oraz robdt nalezy wykonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt cz 11 ,,Instalacje sanitarne 1
przemystowe”, normami projektem technicznym 1 specyfikacja.

Rozprowadzenie przewodéw do piondéw, a takze piony i galgzki grzejnikowe oraz instalacje¢
zasilajaca nagrzewnic¢ wodng w centrali wentylacyjnej nalezy wykona¢ z rur stalowych,
czarnych wg PN-74/H-74200. Zachowa¢ kompensacje naturalng projektowane;j instalacji c.o.
Catos¢ robdt wykonac zgodnie ze standardami wykonania robo6t okreslonymi przez: ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cze$¢ 11. Instalacje sanitarne
1 przemyslowe”.

PrzejScia przez stropy 1 $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie
wymagana jest okreslona klasa odporno$ci ogniowej zastosowac przejscia ognioochronne lub
masy uszczelniajgce (np. Hilti). Dopuszczalne jest roéwniez wykorzystanie innych
atestowanych rozwigzan w tym zakresie. Wydzielenie stref pozarowych zgodnie z projektem
architektonicznym remontu budynku.
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5.2.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

Mocowanie grzejnikow do $ciany wykona¢ za pomoca typowych konsoli szynowych lub
wspornikow zgodnie zaleceniami producenta. Potozenie grzejnikow symetryczne wzgledem
okna (odstepstwo — brak mozliwos$ci montazu symetrycznego).

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obior wyrobow powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i w
sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do
kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy. Przy odbiorze zwréci¢ szczegdlng
uwage na:

e jakosc¢ potaczen zaciskanych,

e jako$¢ wykonanej izolacji przewodow.
Wykonawca jest obowigzany do statej i1 systematycznej kontroli, celem ktorej jest
sprawdzenie zgodnosci wykonanych czynno$ci z dokumentacja techniczng i wymaganiami
poszczego6lnych norm.

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszg posiada aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty
zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczenia produktéw i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Badanie materialow uzytych do wykonania robdt nastepuje przez pordéwnanie cech
materialdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialowych
wymienionych w ST.

Material powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie moga
znajdowa¢ si¢ materialy inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i
nieposiadajace atestow lub aprobat.

6.2 KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakos$ci wykonanych robot polega na poréwnaniu wykonanych robét z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie migdzy innymi na:

- prawidlowosci utozenia rur,

- szczelno$ci wykonania polaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury 1 urzadzen,

- prawidlowos$ci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robot.

6.3.ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i1 ustalenie zakresu i wielkos$ci potracenia za obnizong
jakos¢.
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VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiardow, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescig dokumentacii
projektowej. Obowigzujace jednostki obmiarowe:

- dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m?],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprzet 1 urzadzenia w podawane w [szt.].

- ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

VII1. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu, a takze na przeprowadzeniu proby szczelnosci. Odbior
robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z wykonaniem instalacji c.o.,
mianowicie:

e roboty montazowe wykonania instalacji,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelno$cei instalacji.

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z kazdego odbioru sporzadzaé
protokot.

Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Odbiorom czg¢$ciowym nalezy podda¢ te elementy urzadzen, ktore zanikaja
w wyniku postepu robot, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego.

8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektow do stanu pierwotnego, co stanowi
przedmiot komisyjnego odbioru robdt towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

IX. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robot prezentuje cze¢$¢ ogdlna ST.
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