

Informacja

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamieszczam poniższe informacje:

1.	<p>Zamawiający</p> <p>Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Gmina Otmuchów Adres: ul. Zamkowa 6, 48 - 385 Otmuchów telefon: 774315017 faks: 774315016 e-mail: umig@otmuchow.pl</p>																								
2.	<p>Przedmiot zamówienia</p> <p>„Przebudowa odcinka ulicy Krakowskiej oraz ulicy Kolejowej w Otmuchowie branża drogowa” w ramach zadania „Poprawa warunków transportowych na obszarze powiatu Nyskiego poprzez przebudowę drogi 1632 O na odcinku Biała Nyska- Kałków oraz odcinka ulicy Krakowskiej i ulicy Kolejowej prowadzących do terenów inwestycyjnych w Otmuchowie”</p>																								
3.	<p>Otwarcie ofert</p> <p>Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 3 900 000,00 zł brutto. W postępowaniu wpłynęło siedem ofert, a ich otwarcie odbyło się w dniu 19.08.2020 r. o godz. 09:15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów.</p>																								
4.	<p>Zestawienie ofert</p> <p>Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:</p> <table border="1" data-bbox="199 974 1388 1444"> <thead> <tr> <th>Wykonawca</th> <th>Cena</th> <th>Okres gwarancji</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WASBUD Robert Wąs, ul. Wrocławska 51, 49-200 Grodków</td> <td>4 210 000,00 zł</td> <td>60 miesięcy</td> </tr> <tr> <td>P.U.H „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów</td> <td>4 267 727,97 zł</td> <td>60 miesięcy</td> </tr> <tr> <td>STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o, ul Lipowa 5A, 52-200 Wrocław</td> <td>4 646 329,16 zł</td> <td>60 miesięcy</td> </tr> <tr> <td>POL-BUD NYSA Henryk Pleśniak, ul. Lwowska 2, 48-304 Nysa</td> <td>5 005 500,44 zł</td> <td>60 miesięcy</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORT TOWAROWY Ryszard Biela, ul. Grodkowska 1, Sidzina, 48-320 Skoroszyce</td> <td>4 179 000,00 zł</td> <td>60 miesięcy</td> </tr> <tr> <td>ROCON Sp. z o.o. ul. Porcelitowa 13, 49-130 Tułowice</td> <td>4 760 100,00 zł</td> <td>60 miesięcy</td> </tr> <tr> <td>BUDBIS Sp. z o.o. Sp.k ul. Konradowa 1a, 48-303 Nysa</td> <td>5 104 597,47 zł</td> <td>60 miesięcy</td> </tr> </tbody> </table>	Wykonawca	Cena	Okres gwarancji	WASBUD Robert Wąs, ul. Wrocławska 51, 49-200 Grodków	4 210 000,00 zł	60 miesięcy	P.U.H „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów	4 267 727,97 zł	60 miesięcy	STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o, ul Lipowa 5A, 52-200 Wrocław	4 646 329,16 zł	60 miesięcy	POL-BUD NYSA Henryk Pleśniak, ul. Lwowska 2, 48-304 Nysa	5 005 500,44 zł	60 miesięcy	TRANSPORT TOWAROWY Ryszard Biela, ul. Grodkowska 1, Sidzina, 48-320 Skoroszyce	4 179 000,00 zł	60 miesięcy	ROCON Sp. z o.o. ul. Porcelitowa 13, 49-130 Tułowice	4 760 100,00 zł	60 miesięcy	BUDBIS Sp. z o.o. Sp.k ul. Konradowa 1a, 48-303 Nysa	5 104 597,47 zł	60 miesięcy
Wykonawca	Cena	Okres gwarancji																							
WASBUD Robert Wąs, ul. Wrocławska 51, 49-200 Grodków	4 210 000,00 zł	60 miesięcy																							
P.U.H „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów	4 267 727,97 zł	60 miesięcy																							
STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o, ul Lipowa 5A, 52-200 Wrocław	4 646 329,16 zł	60 miesięcy																							
POL-BUD NYSA Henryk Pleśniak, ul. Lwowska 2, 48-304 Nysa	5 005 500,44 zł	60 miesięcy																							
TRANSPORT TOWAROWY Ryszard Biela, ul. Grodkowska 1, Sidzina, 48-320 Skoroszyce	4 179 000,00 zł	60 miesięcy																							
ROCON Sp. z o.o. ul. Porcelitowa 13, 49-130 Tułowice	4 760 100,00 zł	60 miesięcy																							
BUDBIS Sp. z o.o. Sp.k ul. Konradowa 1a, 48-303 Nysa	5 104 597,47 zł	60 miesięcy																							
5.	<p>Termin wykonania zadania – 30 kwietnia 2021 r.</p>																								
6.	<p>Warunki płatności:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rozliczenie za wykonane prace odbędzie się fakturą wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót, protokołem odbioru bez wad i usterek. Termin zapłaty – do 31 maja 2021 r. 																								

Otmuchów, dnia 19 sierpnia 2020 r.

NURMISTRZ
mgr inż. Jan Woźniak