

Projekt pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego" realizowany w ramach działania 5.1 "Ochrona różnorodności biologicznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. (Nr Umowy o dofinansowanie RPOP.05.01.00-16-0008/17-00 z dnia 13.07.18 r.)

18/2019

Informacja

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zamieszczam poniższe informacje:

1.	<p>Zamawiający</p> <p>Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Gmina Otmuchów</p> <p>Adres: ul. Zamkowa 6, 48 - 385 Otmuchów</p> <p>telefon: 774315017 faks: 774315016</p> <p>e-mail: umig@otmuchow.pl</p>																					
2.	<p>Przedmiot zamówienia</p> <p style="text-align: center;">Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla "Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie" w ramach projektu „Ochrona Różnorodności Biologicznej na terenie Subregionu Południowego”</p>																					
3.	<p>Otwarcie ofert</p> <p>Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 84 407,02 zł brutto</p> <p>W postępowaniu wpłynęło sześć ofert, a ich otwarcie odbyło się w dniu 19.08.2019 r. o godz. 09:15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów</p>																					
4.	<p>Zestawienie ofert</p> <p>Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:</p> <table border="1" data-bbox="207 1327 1380 1810"> <thead> <tr> <th>Wykonawca</th> <th>Cena</th> <th>Termin wykonania</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SYMAGE Szymon Wąciór ul. Aleja Róż 6, 57-320 Polanica Zdrój</td> <td>184 500,00 zł</td> <td>29 maja 2020 r.</td> </tr> <tr> <td>GreenLanding Andrzej Rapacz ul. Wałbrzyska 26 lok. 18, 53-314 Wrocław</td> <td>183 000,00 zł</td> <td>29 maja 2020 r.</td> </tr> <tr> <td>FRANTA&FRANTA ARCHITEKCI So. z o.o. Aleja Harcerska 3, 41-500 Chorzów</td> <td>196 800,00 zł</td> <td>29 maja 2020 r.</td> </tr> <tr> <td>Kocewicz Business Services Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 3A/114, 00-728 Warszawa</td> <td>305 350,94 zł</td> <td>29 maja 2020 r.</td> </tr> <tr> <td>COZA Architektura Wojciech Kozłowski Kuśnie 48H, 98-200 Sieradz</td> <td>31 200,00 zł</td> <td>29 maja 2020 r.</td> </tr> <tr> <td>Studium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa</td> <td>270 600,00 zł</td> <td>29 maja 2020 r.</td> </tr> </tbody> </table>	Wykonawca	Cena	Termin wykonania	SYMAGE Szymon Wąciór ul. Aleja Róż 6, 57-320 Polanica Zdrój	184 500,00 zł	29 maja 2020 r.	GreenLanding Andrzej Rapacz ul. Wałbrzyska 26 lok. 18, 53-314 Wrocław	183 000,00 zł	29 maja 2020 r.	FRANTA&FRANTA ARCHITEKCI So. z o.o. Aleja Harcerska 3, 41-500 Chorzów	196 800,00 zł	29 maja 2020 r.	Kocewicz Business Services Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 3A/114, 00-728 Warszawa	305 350,94 zł	29 maja 2020 r.	COZA Architektura Wojciech Kozłowski Kuśnie 48H, 98-200 Sieradz	31 200,00 zł	29 maja 2020 r.	Studium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa	270 600,00 zł	29 maja 2020 r.
Wykonawca	Cena	Termin wykonania																				
SYMAGE Szymon Wąciór ul. Aleja Róż 6, 57-320 Polanica Zdrój	184 500,00 zł	29 maja 2020 r.																				
GreenLanding Andrzej Rapacz ul. Wałbrzyska 26 lok. 18, 53-314 Wrocław	183 000,00 zł	29 maja 2020 r.																				
FRANTA&FRANTA ARCHITEKCI So. z o.o. Aleja Harcerska 3, 41-500 Chorzów	196 800,00 zł	29 maja 2020 r.																				
Kocewicz Business Services Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 3A/114, 00-728 Warszawa	305 350,94 zł	29 maja 2020 r.																				
COZA Architektura Wojciech Kozłowski Kuśnie 48H, 98-200 Sieradz	31 200,00 zł	29 maja 2020 r.																				
Studium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa	270 600,00 zł	29 maja 2020 r.																				

Otmuchów, dnia 19 sierpnia 2019 r.

BURMISTRZ
mgr inż. Jan Woźniak